GMINA JASLO

ul. Stowackiego 4
38-200 Jasto
NIP 685-16-00-312

IGM.271.6.2021 Jasto, dn. 12.05.2021 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ — czes¢ 3

dotyczy: zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 Prawo zaméwien publicznych pn.: ,, Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi
gminnej Nr 113301R Opacie — Dabréwka wraz z odbudowa drogi w km 0+250 — 0+350

w miejscowosci Opacie”.

Dziatajac w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6za. zm.). Zamawiajacy przekazuje tresé
otrzymanych zapytan dotyczacych w/w postgpowania wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Tres¢ zapytania nr 1:

Zwracamy si¢ z prosbg o zalaczenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
dla przedmiotowego zadania.

Tresé odpowiedzi ad. 1:

Dokumentacja geologiczno — inzynierska zostala umieszczona na stronie prowadzonego
postepowania.

Tres¢ zapytania nr 2:

Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajgcego o zamieszczenie kosztorysu w formie edytowalnej
—excel.

Tres¢ odpowiedzi ad. 2:
Zamawiajacy nie posiada kosztorysu w formie edytowalnej — excel.
Tres¢ zapytania nr 3:

Prosimy o informacjg¢ czy mozliwe bgdzie catkowite zamknigcie drogi na czas prowadzonych
prac?

Tresé¢ odpowiedzi ad. 3:

Tak, projekt czasowej organizacji ruchu zostal umieszczony na stronie prowadzonego
postepowania.



Tresé zapytania nr 4:

Prosimy o informacje czy zamawiajacy przewiduje wyduzenie terminu wykonania prac ?
Tresé odpowiedzi ad. 4:

Nie, zamawiajacy nie przewiduje wydtuzenia terminu wykonania robot.

Tresé zapytania nr 5:

Prosimy o zataczenie szczegdtow potaczenia ksztattownika o dtugosci 18 m.

Tre§¢ odpowiedzi ad. S:

Szczegbly polaczenia ksztaltownika zaprezentowano na rysunku nr KW — 02 — przekroj
charakterystyczny zabezpieczenia osuwiska.

Tres¢ zapytania nr 6:

Prosimy o informacje czy istniejg jakiekolwiek uzgodnienia z zarzadcami drég w ramach
ewentualnego objazdu podczas prowadzonych prac?

Tre$é odpowiedzi ad. 6:

Tak, Zamawiajacy posiada projekt stalej oraz czasowej zmiany organizacji ruchu.
Projekty te zostaly umieszczone na stronie prowadzonego postgpowania.

Tres¢ zapytania nr 7:

Dot. drenazu francuskiego. Brak w przedmiarach rob6t wykonania podbudowy ze stabilizacji cem.
Rm=5MPa gr. 20 cm [rys. KW-03]. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o brakujgce roboty.

Tre$é odpowiedzi ad. 7:

Podbudowa pod drenaz uwzgledniona zostata w pozycji 25d.8 przedmiaru robét stanowigcego
zatgcznik nr 1.2 do swz.

Tre$é zapytania nr 8:

Dot. robét drogowych ode. kwalifikowany, poz. 19. Wg opisu technicznego powinna by¢ warstwa
podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm, natomiast w przedmiarach jest warstwa gr. 6 cm.
Jakg grubosé nalezy przyja¢ do wyceny.

Tres¢ odpowiedzi ad. 8:

W pozycji 19 przedmiaru robét (stanowigcego zatacznik nr 1.1 do swz) nalezy przyjaé grubosé
7 cm zgodnie z opisem technicznym.

Tres§é zapytania nr 9:

Dot. rob6t drogowych ode. niekwalifikowany, poz. 21. Wg opisu technicznego powinna by¢
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm, natomiast w przedmiarach jest warstwa
gr. 6 cm. Jaka grubo$¢ nalezy przyja¢ do wyceny.



Tresé odpowiedzi ad. 9:

W pozycji 21 przedmiaru robét (stanowiacego zatacznik nr 1.3 do swz) nalezy przyjac grubosé
7 cm zgodnie z opisem technicznym.

Tres¢ zapytania nr 10:

Dot. robét drogowych odec. niekwalifikowany, poz. 13. Wg opisu technicznego powinna
by¢ warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm, natomiast w przedmiarach jest
warstwa gr. 15 cm. Jakg grubosé nalezy przyja¢ do wyceny.

Tres¢ odpowiedzi ad. 10:

W pozycji 13 przedmiaru robét (stanowigcego zatacznik nr 1.3 do swz) nalezy przyjaé¢ grubosé
20 em zgodnie z opisem technicznym.

Tresé zapytania nr 11:

Dot. sieci uzbrojenia terenu. Wg opisu technicznego, branza drogowa, pkt 9 ,,W przypadku
odkopania urzadzenn obcych nalezy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio
Je zabezpieczy¢”, Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie kto [Zamawiajacy czy Wykonawcal]
bedzie ponosit koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub tez przebudowsa istniejgcych
sieci/urzadzen. Pragniemy nadmieni¢, ze Wykonawca na etapie przetargu nie jest w stanie
oceni¢ czy zajdzie konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcych sieci/urzgdzen.
Jezeli mialy by to byc¢ koszty, ktére ma ponies¢ Wykonawca to prosimy o podanie szczeg6low
dot. przebudowy/zabezpieczenia istniejacych sieci i urzadzen [rodzaj sieci/urzadzenia sposéb
zabezpieczenia, przebudowy, ilosé, glebokosé posadowienia itp.]. Sa to informacje niezbedne
do prawidfowego oszacowania wartosci tych robét, a co za tym idzie ceny koncowej oferty.

Tresé odpowiedzi ad. 11:

Nie przewiduje si¢ przebudowy innych urzadzet/ sieci niz te wskazane w dokumentacji
projektowe;j. Jednak w przypadku napotkania urzadzen niezainwentaryzowanych wykonawca
winien na swéj koszt zabezpieczy¢ ewentualne obce sieci odkopane w czasie prowadzenia robot
budowlanych.

Tres¢ zapytania nr 12:

Wg opisu technicznego, branza konstrukcyjna z odwodnieniem osuwiska pkt 5.2 ,Nalezy
usungé rowniez wszystkie $mieci”. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie kto [Zamawiajacy
czy Wykonawca] bedzie ponosit koszty zwigzane z utylizacja $mieci. W udostepnione;j
dokumentacji nie jest okreslona ilo$é¢ $mieci do wywiezienia i utylizacji oraz kod odpadu
dla $mieci, ktére nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Jezeli miaty by to by¢ koszty, ktére ma poniesé
Wykonawca to prosimy o podanie ilosci $mieci do wywozu i utylizacji oraz kodu odpadu.

Tres¢ odpowiedzi ad. 12:

W przedmiarze rob6t wywoéz $mieci uwzgledniony jest w branzy konstrukcyjnej w pozycji
21d.7 1 22d.7. Koszty utylizacji $mieci poniesie zamawiajacy.

Tres¢ zapytania nr 13:

Wg opisu technicznego, branza konstrukcyjna z odwodnieniem osuwiska pkt 5.2, nalezy
uzyskac¢ decyzj¢ administracyjng na wycinke drzew. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie,
ze to Zamawiajgcy uzyska decyzj¢ administracyjna na wycinke drzew oraz poniesie wszelkie
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oplaty z nig zwigzane. Pragniemy nadmienic, ze zadanie nie jest realizowane w formule
,Projektuj i buduj”, tak wiec prosimy o udostepnienie to na Zamawiajacym cigzy obowigzek
opracowania pelnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
decyzji i uzgodnien.

Tre$¢ odpowiedzi ad. 13:

Wykonawca zobowiazany jest przed przystgpieniem do robot do wykonania inwentaryzacji
drzew kolidujacych z projektowanymi zabezpieczeniami. Zamawiajgcy uzyska wszystkie
stosowne zezwolenia na wycinke drzew przed przystapieniem wykonawcy do prac.

Treéé zapytania nr 14:

W nawiazaniu do odpowiedzi z dnia 05.05.2021 zwracamy si¢ z prosbg o udostgpnienie
projektu czasowej i stalej organizacji ruchu.

Tresé odpowiedzi ad. 14:

Tak, projekty czasowej oraz stalej organizacji ruchu zostaly umieszczone na stronie
prowadzonego postgpowania.

Tresé¢ zapytania nr 15:
Prosimy o udostgpnienie petnej dokumentacji geologiczne;j.

Tres¢ odpowiedzi ad. 15:

Dokumentacja geologiczno — inzynierska zostata umieszczona na stronie prowadzonego
postepowania.

W zwiazku z powyzszym termin sktadania ofert nie ulega zmianie.




