
(1,20+0,50)*2*0,40*41,00*0,50+1,20*0,50+1,00*0,50+1,00*0,501,00*0,50+1,20*0,50+1,00*0,50+1,00*0,50(1,00+0,50)*2*0,20+(1,20+0,50)*2*0,20(1,20+0,50)*2*0,40*448,00*1,00Odkopanie ścian fundamentowych: - elewacja frontowa17,50*1,0*1,20- elewacja południowo-zachodnia17,50*1,0*1,80- elewacje boczne13,00*2*1,00*(1,20+1,80)/2Przyjęto 70% robót mechaniczne i 30% ręcznie -27,45(91,50m3*70% = 64,05m3)Przyjęto 70% robót mechaniczne i 30% ręcznie 0,30*91,50(91,50m3*30% = 27,45m3)64,05+27,451,50*2,83- elewacja frontowa17,50- elewacja południowo-zachodnia17,50- elewacje boczne12,92*2+2,10*2- elewacja frontowa17,44*4,00+3,34*7,24+0,5*(7,24+2,31)*2,76+2,13*3,34- elewacja południowo-zachodnia19,60*7,54- elewacje północno zachodnia13,18*3,32+13,18*4,02+0,5*3,37*2,47+0,28*3,60- elewacja południowa-wschodnia12,92*3,32+3,52*4,27+0,29*3,60+0,5*3,37*2,47+(4,59+4,03)*4,00cokół 77,00- elewacja frontowa17,44*4,00+3,34*7,24+0,5*(7,24+2,31)*2,76+2,13*3,34otwory-(1,07*1,98+1,05*1,98+0,68*1,88+0,69*1,89+1,01*1,98*2+1,49*1,83+1,48*2,05+1,06*2,01)- elewacja południowo-zachodnia19,60*7,54otwory-(1,01*1,87*4+1,24*1,87*1+1,56*1,97*3+1,21*1,80)- elewacje północno zachodnia13,18*3,32+13,18*4,02+0,5*3,37*2,47+0,28*3,60otwory-(1,01*1,87*4+1,08*1,96*2)- elewacja południowa-wschodnia12,92*3,32+3,52*4,27+0,29*3,60+0,5*3,37*2,47+(4,59+4,03)*4,00otwory-(1,01*1,87*2+1,30*2,05+1,62*1,86+1,11*1,96+1,07*1,97)cokół 77,00ściany wewnętrzne35,00- elewacja frontowa(1,07+1,98*2+1,05+1,98*2+0,68+1,88*2+0,69+1,89*2+(1,01+1,98*2)*2+1,49+1,83*2+1,48+2,05*2+1,06+2,01*2)*0,28- elewacja południowo-zachodnia((1,01+1,87*2)*4+1,24+1,87*2+(1,56+1,97*2)*3+1,21+1,80*2)*0,28- elewacje północno zachodnia((1,08+1,96*2)*2+(1,01+1,87*2)*4)*0,28- elewacja południowa-wschodnia((1,1+1,87*2)*2+1,30+2,05*2+1,62+1,86*2+1,11+1,96*2+1,07+1,97*2)*0,28508,07*4- elewacja frontowa(1,07+1,98*2+1,05+1,98*2+0,68+1,88*2+0,69+1,89*2+(1,01+1,98*2)*2+1,49+1,83*2+1,48+2,05*2+1,06+2,01*2)+4,00*5+3,34*2- elewacja południowo-zachodnia((1,01+1,87*2)*4+1,24+1,87*2+(1,56+1,97*2)*3+1,21+1,80*2)+7,54*3- elewacje północno zachodnia((1,08+1,96*2)*2+(1,01+1,87*2)*4)+7,34*2- elewacja południowa-wschodnia((1,1+1,87*2)*2+1,30+2,05*2+1,62+1,86*2+1,11+1,96*2+1,07+1,97*2)+7,34*4508,07ościeża41,85schody60,00437,92+137,00cokół77,00schody60,001,07+1,05+0,68+0,69+1,01*2+1,49+1,01*4+1,24+1,56*3+1,21+1,01*4+1,08*2+1,01*2+1,30+1,62+1,11+1,0765,04*0,50gzymsy3,00*2+1,87+1,70*2+1,40*2+17,44+1,45*2+17,63+1,11*4+1,34*2+1,92*4+17,63+13,18*2+3,20*2+1,11*4+13,18*2+1,01*2+1,30+1,62+1,11+1,07- elewacja frontowa(1,07+1,98*2+1,05+1,98*2+0,68+1,88*2+0,69+1,89*2+(1,01+1,98*2)*2+1,49+1,83*2+1,48+2,05*2+1,06+2,01*2)- elewacja południowo-zachodnia((1,01+1,87*2)*4+1,24+1,87*2+(1,56+1,97*2)*3+1,21+1,80*2)- elewacje północno zachodnia((1,08+1,96*2)*2+(1,01+1,87*2)*4)- elewacja południowa-wschodnia((1,1+1,87*2)*2+1,30+2,05*2+1,62+1,86*2+1,11+1,96*2+1,07+1,97*2)11,20*0,12(1,60*1,80-0,80*1,50)1,60*0,30*0,30(1,60*1,80-0,80*1,50)42,00-11,2024*1,50*0,157,50*0,30(0,60+1,50)*1,00*31,46+3,147,50*1,50 balustrada ze stali chromoniklowych:14,0049,5*0,05516,0*2+17,5049,50*0,5017,50*1,049,50*0,5017,50*1,0pom 0072,96*3,40+(2,96+3,40)*2*3,00pom 202(3,82+6,23)*2*2,92

Przedmiar robót

Budowa: Termomodernizacja budynku domu ludowego w Szebniach
Lokalizacja: 38-203 Szebnie, Szebnie 46

Zamawiający: Gmina Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4
Jednostka opracowująca: Projekt Service Adam Przewoźnik

Ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Rozdział
1.1 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje cieplne poddasza
1.1.1 KNR 1901/628/8 Rozbiórki izolacji, na stropach, z polepy z gliny z sieczką m2 216,00

1.1.2 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej  - paroizolacja  na stropie  poddasza m2 216,00

1.1.3 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na 
sucho jednowarstwowe - gr. 30 cm (2 x 15cm)  na stropie  poddasza,  = 0,035 
[W/(m•K)] m2 216,00

1.1.4 KNR 223/303/4 Posadzki z desek na legarach grubości 38˙mm - pomost technologiczny m2 37,00

1.2 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Remont kominów

1.2.1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+0,50)*2*0,40*4 5,440000

RAZEM: 5,440000 m2 5,44

1.2.2 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50+1,20*0,50+1,0

0*0,50+1,00*0,50 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

1.2.3 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 2,60

1.2.4 KNKRB 2/103/1 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach i kanały z pustaków kominy 
wieloprzewodowe - murownie cegłą klinkierową pełną m3 2,60

1.2.5 KNRW 
202/220/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm
m2 2,10

1.2.6 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja indywidyalna: montaż kratek wentylacyjnych na kominach
szt 20

1.2.7 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
- blacha grubości 0.50 mm powlekana m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50+1,20*0,50+1,0

0*0,50+1,00*0,50 2,100000

(1,00+0,50)*2*0,20+(1,20

+0,50)*2*0,20 1,280000

(1,20+0,50)*2*0,40*4 5,440000

RAZEM: 8,820000 m2 8,82

1.3 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacja ścian fundamentowych

1.3.1 KNR 1901/106/2 Roboty rozbiórkowe, zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej/ nawierzchni 
bitumicznej m2

Wyliczenie ilości robót:

48,00*1,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000
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1.3.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii III m3

Wyliczenie ilości robót:

Odkopanie ścian fundamentowych: 0,000000

- elewacja frontowa 17,50*1,0*1,20 21,000000

- elewacja południowo-zachodnia 17,50*1,0*1,80 31,500000

- elewacje boczne 13,00*2*1,00*(1,20+1,80)

/2 39,000000

Przyjęto 70% robót mechaniczne i 30% ręcznie -27,45

(91,50m3*70% = 64,05m3) -27,450000

RAZEM: 64,050000 m3 64,05

1.3.3 KNR 401/102/5 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie
suchym lub wilgotnym, głębokość do 3,0 m, grunt kategorii III m3

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 70% robót mechaniczne i 30% ręcznie 0,30*91,50

(91,50m3*30% = 27,45m3) 27,450000

RAZEM: 27,450000 m3 27,45

1.3.4 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 
warstwami co 15 cm, grunt kategorii III m3

Wyliczenie ilości robót:

64,05+27,45 91,500000

RAZEM: 91,500000 m3 91,50

1.3.5 Analiza własna Zagęszczanie mechaniczne nasypów  zagęszczarką, - zagęszczenie warstwami
zsypywanych wykopów m3 91,50

1.3.6 KNR 1901/639/2 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca 
łatwodostępne, powierzchnia do 5,0 m2 m2 93,00

1.3.7 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie),
ręcznie m2 93,00

1.3.8 KNR 40/104/2 
(5)

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, uszczelnienie ścian betonowych m2 93,00

1.3.9 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styropian ekskrudowany XPS gr. 12 
cm klejony masą polimerowo-bitumiczną ,  = 0,038 [W/(m•K)] m2 93,00

1.3.10 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacje obiektów ziemnych - izolacja ścian piwnicznych z folii wytłaczanej m2 93,00

1.4 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
Ocieplenie elewacji

1.4.1 Demontaż oraz ponowny montaż rur spustowych Kpl 1

1.4.2 KNKRB 3/702/6 Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i 
wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych m2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,83 4,245000

RAZEM: 4,245000 m2 4,245

1.4.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy 
cokołowej szer. 150mm mb

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja frontowa 17,50 17,500000

- elewacja południowo-zachodnia 17,50 17,500000

- elewacje boczne 12,92*2+2,10*2 30,040000

RAZEM: 65,040000 mb 65,04
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1.4.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie - bud. istn. m2

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja frontowa 17,44*4,00+3,34*7,24+0,

5*(7,24+2,31)*2,76+2,13*

3,34 114,234800

- elewacja południowo-zachodnia 19,60*7,54 147,784000

- elewacje północno zachodnia 13,18*3,32+13,18*4,02+

0,5*3,37*2,47+0,28*3,60 101,911150

- elewacja południowa-wschodnia 12,92*3,32+3,52*4,27+0,

29*3,60+0,5*3,37*2,47+(

4,59+4,03)*4,00 97,610750

cokół 77,00 77,000000

RAZEM: 538,540700 m2 538,54

1.4.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 15 cm - ściany, styropian grafitowy   = 0,031 [W/(m•K)] m2

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja frontowa 17,44*4,00+3,34*7,24+0,

5*(7,24+2,31)*2,76+2,13*

3,34 114,234800

otwory -(1,07*1,98+1,05*1,98+0,

68*1,88+0,69*1,89+1,01*

1,98*2+1,49*1,83+1,48*2

,05+1,06*2,01) -18,671000

- elewacja południowo-zachodnia 19,60*7,54 147,784000

otwory -(1,01*1,87*4+1,24*1,87*

1+1,56*1,97*3+1,21*1,80

) -21,271200

- elewacje północno zachodnia 13,18*3,32+13,18*4,02+

0,5*3,37*2,47+0,28*3,60 101,911150

otwory -(1,01*1,87*4+1,08*1,96*

2) -11,788400

- elewacja południowa-wschodnia 12,92*3,32+3,52*4,27+0,

29*3,60+0,5*3,37*2,47+(

4,59+4,03)*4,00 97,610750

otwory -(1,01*1,87*2+1,30*2,05+

1,62*1,86+1,11*1,96+1,0

7*1,97) -13,739100

cokół 77,00 77,000000

ściany wewnętrzne 35,00 35,000000

RAZEM: 508,071000 m2 508,07
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1.4.6 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt PIR do 
ościeży m2

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja frontowa (1,07+1,98*2+1,05+1,98*

2+0,68+1,88*2+0,69+1,8

9*2+(1,01+1,98*2)*2+1,4

9+1,83*2+1,48+2,05*2+1

,06+2,01*2)*0,28 12,516000

- elewacja południowo-zachodnia ((1,01+1,87*2)*4+1,24+1,

87*2+(1,56+1,97*2)*3+1,

21+1,80*2)*0,28 12,681200

- elewacje północno zachodnia ((1,08+1,96*2)*2+(1,01+

1,87*2)*4)*0,28 8,120000

- elewacja południowa-wschodnia ((1,1+1,87*2)*2+1,30+2,0

5*2+1,62+1,86*2+1,11+1,

96*2+1,07+1,97*2)*0,28 8,528800

RAZEM: 41,846000 m2 41,85

1.4.7 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian  - kołki z trzpieniem 
stalowym długości 22 cm szt

Wyliczenie ilości robót:

508,07*4 2 032,280000

RAZEM: 2 032,280000 szt 2 032

1.4.8 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem ochronnym mb

Wyliczenie ilości robót:

- elewacja frontowa (1,07+1,98*2+1,05+1,98*

2+0,68+1,88*2+0,69+1,8

9*2+(1,01+1,98*2)*2+1,4

9+1,83*2+1,48+2,05*2+1

,06+2,01*2)+4,00*5+3,34

*2 71,380000

- elewacja południowo-zachodnia ((1,01+1,87*2)*4+1,24+1,

87*2+(1,56+1,97*2)*3+1,

21+1,80*2)+7,54*3 67,910000

- elewacje północno zachodnia ((1,08+1,96*2)*2+(1,01+

1,87*2)*4)+7,34*2 43,680000

- elewacja południowa-wschodnia ((1,1+1,87*2)*2+1,30+2,0

5*2+1,62+1,86*2+1,11+1,

96*2+1,07+1,97*2)+7,34*

4 59,820000

RAZEM: 242,790000 mb 242,79

1.4.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  przyklejenie warstwy 
siatki, ściany m2

Wyliczenie ilości robót:

508,07 508,070000

RAZEM: 508,070000 m2 508,07

1.4.10 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża m2

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 41,85 41,850000

schody 60,00 60,000000

RAZEM: 101,850000 m2 101,85
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1.4.11 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego -  nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

Wyliczenie ilości robót:

437,92+137,00 574,920000

RAZEM: 574,920000 m2 574,92

1.4.12 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych - mieszanka tynkarska mineralna m2 437,92

1.4.13 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych, 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych m2

Wyliczenie ilości robót:

cokół 77,00 77,000000

schody 60,00 60,000000

RAZEM: 137,000000 m2 137,00

1.4.14 KNR 28/2628/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  - boniowanie, wykonanie boni w 
styropianie, zaprawa klejąca mb 430,00

1.4.15 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie pod malowanie emulsją gruntującą 1-krotne m2 437,92

1.4.16 BC 2/619/1 (1) Malowanie elewacji -  farba elewacyjna silikonowa 2x m2 437,92

1.4.17 KNR 33/18/10 
(1)

KALKULACJA INDYWIDUALNA: Mocowanie profili elewacyjnych  - parapety 
zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej m

Wyliczenie ilości robót:

1,07+1,05+0,68+0,69+1,

01*2+1,49+1,01*4+1,24+

1,56*3+1,21+1,01*4+1,0

8*2+1,01*2+1,30+1,62+1

,11+1,07 31,490000

RAZEM: 31,490000 m 31,49

1.4.18 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącym budynku - izolacja pod 
tynk dekoracyjny m2

Wyliczenie ilości robót:

65,04*0,50 32,520000

RAZEM: 32,520000 m2 32,52

1.4.19 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe szklane nad drzwiami m2 12,00

1.4.20 KNNR 7/506/1 Daszki  o konstrukcji stalowej z wypełnieniem poliwęglanowym m2 6,50
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1.4.21 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania mb

Wyliczenie ilości robót:

gzymsy 3,00*2+1,87+1,70*2+1,4

0*2+17,44+1,45*2+17,63

+1,11*4+1,34*2+1,92*4+

17,63+13,18*2+3,20*2+1

,11*4+13,18*2+1,01*2+1,

30+1,62+1,11+1,07 155,150000

- elewacja frontowa (1,07+1,98*2+1,05+1,98*

2+0,68+1,88*2+0,69+1,8

9*2+(1,01+1,98*2)*2+1,4

9+1,83*2+1,48+2,05*2+1

,06+2,01*2) 44,700000

- elewacja południowo-zachodnia ((1,01+1,87*2)*4+1,24+1,

87*2+(1,56+1,97*2)*3+1,

21+1,80*2) 45,290000

- elewacje północno zachodnia ((1,08+1,96*2)*2+(1,01+

1,87*2)*4) 29,000000

- elewacja południowa-wschodnia ((1,1+1,87*2)*2+1,30+2,0

5*2+1,62+1,86*2+1,11+1,

96*2+1,07+1,97*2) 30,460000

RAZEM: 304,600000 mb 304,600

1.4.22 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m
m2 538,54

1.5 Element Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Schody zewnętrzne

1.5.1 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa 
grubości do 10 cm m3

Wyliczenie ilości robót:

11,20*0,12 1,344000

RAZEM: 1,344000 m3 1,344

1.5.2 KNR 404/109/2 Rozebranie ścian kanałów z cegły, grubości 1 cegły m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,60*1,80-0,80*1,50) 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,680

1.5.3 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3

Wyliczenie ilości robót:

1,60*0,30*0,30 0,144000

RAZEM: 0,144000 m3 0,144

1.5.4 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych
m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,60*1,80-0,80*1,50) 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,680

1.5.5 KNRW 
202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
m 1,40

1.5.6 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton 
podawany pompą m2 11,20

1.5.7 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą m2 11,20

1.5.8 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 11,20

1.5.9 DC 20/501/3 Oczyszczenie konstrukcji do zdrowego betonu poprzez piaskowanie m2

Wyliczenie ilości robót:

42,00-11,20 30,800000

RAZEM: 30,800000 m2 30,800
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1.5.10 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, schody proste na płycie m2

Wyliczenie ilości robót:

24*1,50*0,15 5,400000

7,50*0,30 2,250000

(0,60+1,50)*1,00*3 6,300000

RAZEM: 13,950000 m2 13,950

1.5.11 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody 
proste - wyrównanie stopni betonem klasy C25/30 W8 m3

Wyliczenie ilości robót:

1,46+3,14 4,600000

RAZEM: 4,600000 m3 4,60

1.5.12 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

Wyliczenie ilości robót:

7,50*1,50 11,250000

RAZEM: 11,250000 m2 11,25

1.5.13 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 42,00

1.5.14 KNR 39/116/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną 
masą uszczelniającą , powierzchnie poziome - 2 krotnie posadzki (nanoszenie 
przez szpachlowanie) m2 42,00

1.5.15 NNRNKB 
202/2147/1

Okładziny schodów płytami granitowymi gr.3cm, - układane na kleju 
elastycznym, spoinowane fugą wodoodporną  - schody zewnętrzne m2 42,00

1.5.16 Analiza własna: Montaż balustrady schodowej chromoniklowej wg. rys. 
szczegółowych  - materiał wraz z montażem - zewnętrzna mb

Wyliczenie ilości robót:

balustrada ze stali chromoniklowych: 14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 mb 14,00

1.6 Element Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Odbojówka

1.6.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3

Wyliczenie ilości robót:

49,5*0,055 2,722500

RAZEM: 2,722500 m3 2,72

1.6.2 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie 
spoin zaprawą cementową m

Wyliczenie ilości robót:

16,0*2+17,50 49,500000

RAZEM: 49,500000 m 49,5

1.6.3 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm - 
podbudowa z pospółki 0-31,5mm m2

Wyliczenie ilości robót:

49,50*0,50 24,750000

17,50*1,0 17,500000

RAZEM: 42,250000 m2 42,25

1.6.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 42,25

1.6.5 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka 
cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2

Wyliczenie ilości robót:

49,50*0,50 24,750000

RAZEM: 24,750000 m2 24,75

1.6.6 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka 
cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - 
elewacja frontowa, matriał z rozbiórki m2

Wyliczenie ilości robót:

17,50*1,0 17,500000

RAZEM: 17,500000 m2 17,50
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1.7 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
Roboty malarskie

1.7.1 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach m2

Wyliczenie ilości robót:

pom 007 2,96*3,40+(2,96+3,40)*2*

3,00 48,224000

pom 202 (3,82+6,23)*2*2,92 58,692000

RAZEM: 106,916000 m2 106,92

1.7.2 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Ściany pod powłoki malarskie m2 106,92

1.7.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne. Farba 
grzybobójcza m2 106,92

1.8 Element Kody CPV: 45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z 
obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Roboty porządkowe

1.8.1 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 
gruz i materiały z rozbiórek m3 6,0

1.8.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 
km transportu m3 6,0


