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Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz. U. 202/04 poz.2072 ze zmiana w 

Dz.U.75/2005 poz.664) 
 
 

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach 
 

 Roboty konstrukcyjne, betonowe i żelbetowe, murowane, konstrukcje stalowe i drewniane 
 Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
 Wykonanie opaski wokół budynku 
 Wymiana stolarki drzwiowej 
 Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 
 Ocieplenie stropu drewnianego wełną mineralną 
 Wymiana obróbek blacharskich 
 Roboty malarskie 
 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 Rusztowania rurowe  
 

 
Zawartość opracowania : 
 

 ST 00 – Część ogólna 
 SST-01  Roboty konstrukcyjne, betonowe i żelbetowe, murowane, konstrukcje stalowe  

i drewniane 
 SST-02  Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 
 SST-03  Roboty związane z wykonaniem opaski wokół budynku 
 SST-04  Roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej 
 SST-05  Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu 
 SST-06. Ocieplenie stropu drewnianego wełną 
 SST-07  Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich 
 SST-08  Roboty malarskie 
 SST-09  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 SST-10  Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 
 
 

 
Spis treści : 

 Cześć ogólna 
 Wymagania dotyczące materiałów 
 Wymagania dotyczące sprzętu 
 Wymagania dotyczące środków transportu 
 Wymagania dotyczące wykonania robót 
 Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 
 Opis sposobu odbioru robót  
 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Dokumenty odniesienia 
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ST 00 Część Ogólna 
1.Część Ogólna 
 
1.1 Nazwa zadania: 
 

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach 
 

 Roboty konstrukcyjne, betonowe i żelbetowe, murowane, konstrukcje stalowe i drewniane 
 Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
 Wykonanie opaski wokół budynku 
 Wymiana stolarki drzwiowej 
 Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 
 Ocieplenie stropu drewnianego wełną mineralną 
 Wymiana obróbek blacharskich 
 Roboty malarskie 
 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 Rusztowania rurowe  
 

 
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji  Technicznej [ ST ] : 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera : 
 

 ST 00 – Część ogólna 
 SST-01  Roboty konstrukcyjne, betonowe i żelbetowe, murowane, konstrukcje stalowe  

i drewniane 
 SST-02  Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 
 SST-03  Roboty związane z wykonaniem opaski wokół budynku 
 SST-04  Roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej 
 SST-05  Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu 
 SST-06. Ocieplenie stropu drewnianego wełną 
 SST-07  Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich 
 SST-08  Roboty malarskie 
 SST-09  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 SST-10  Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 

 
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
 Przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Szebniach. Zakres 
przewidywanych robót obejmuje wykonanie  : 
 
Prace termomodernizacyjne i towarzyszące: 
 
 

 ściany w gruncie, ocieplić do poziomu ław fundamentowych metodą BSO, przy 
użyciu styropianu samogasnącego ekstrudowanego XPS 300-035 o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K gr. 12-15 cm, 

 
 ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, ocieplić styropianem EPS80-035 o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K gr.15 cm, 
 
 ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS 80-035 o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,035W/m*K gr. 2 cm, 
 

 strop nad ostatnią kondygnacją docieplony wełną mineralną o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035W/m*K gr. 30 cm 
 

 Wymiana drzwi wejściowych na drzwi z ciepłego aluminium o współczynniku  
U≤1,1W/m2*K 
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1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
 
a/ roboty towarzyszące 
 montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, 
 wykonanie elementów zewnętrznych budynku: schody 
 wykonanie opaski wokół budynku, 
 montaż daszków szklanych 
 malowanie pomieszczeń 
b/ roboty tymczasowe 
 Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót 
 Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
 Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych 
 Rozebranie rusztowań 
 
1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
 
a) organizacji robót budowlanych: 
 
 Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) teren 
remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania 
terenu remontu (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia remontu (spisania protokołu 
odbioru końcowego) za teren remontu w pełni odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i współczesna wiedza techniczna. 
 
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na terenie remontu. Koszt 
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowna ryczałtowa. Prowadząc roboty demontażowe i rozbiórkowe szczególna uwagę Wykonawca 
zwrócić powinien na istniejące wyposażenie obiektu (instalacje, urządzenia techniczne oraz meble, 
materiały okładzinowe), a w razie uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po 
każdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu odpady 
porządkowane były na bieżąco, aby nie mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na terenie 
remontu. 
 
c) ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności 
zapewni dbałość o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, 
o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie odpadów. 
 
d) warunków bezpieczeństwa pracy 
 
 W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i montażowych należy zachować warunki             

bezpieczeństwa pracy robotników zapewniając im odpowiednie narzędzia i sprawne             
urządzenia. 

 Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy spełnieniu 
odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów BHP. 

 W czasie trwania remontu Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu w stanie zgodnym 
z przepisami BHP i w odpowiednim porządku. 

 Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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 Zasady montażu rusztowania : 
 
1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta. 
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja 
producenta albo projektem indywidualnym. 
3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobę. 
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 
elementy konstrukcyjne rusztowania. 
7.Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę niebezpieczna. 
8.Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy. 
 
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 Nie przewiduje się odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiający udostępni 
pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Materiały niezbędne do wbudowania dostarczane będą 
dowoził systematycznie. Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada bezpośrednio 
Wykonawca. 
 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu 
 Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów wykonywane mogą być droga 
dojazdowa. 
 
g) ogrodzenie  
 Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te 
miejsca, które kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników. 
 
h) zabezpieczenia chodników i jezdni 
 Istniejące ciągi piesze przy budynku oraz jezdnia ze względu na znaczna odległość od budynku 
nie wymagają odrębnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w którym ustawiony 
będzie kontener na odpady. Wykonawca zapewni, aby każdorazowo po zmianie roboczej uporządkować 
to miejsce z odpadów, szczególnie pochodzenia szklanego, aby nie doszło skaleczeni osób postronnych 
lub pracowników. 
 
1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
 
a)słownik główny 
 

DZIAŁ 
45000000-7  Prace budowlane 
 
GRUPA 
452000009  Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASA 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe 
 
KATEGORIA 
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

związanych z edukacją i badaniami  
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45321000-3  Izolacja cieplna 
45323000-7  Izolacja dźwiękoszczelna 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7  Kładzenie płytek 
45441000-0  Roboty szklarskie 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
45452000-0  Zewnętrzne czyszczenie budynków 

 
b)słownik uzupełniający IA27-7 Remont 
 
1.7. Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto zgodnie 
z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw z 2019 roku, 
pozycja 1186 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
 
1.7.1 Roboty budowlane. 
 Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
1.7.2 Remont. 
 Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 
1.7.3 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. 
 Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.7.4 Aprobata techniczna. 
 Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
1.7.5. Wyrób budowlany. 
 Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
1.7.6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
1.7.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych – Część Ogólna 
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
 Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacje dotyczących, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiałów, które będą załączone 
do protokołu odbioru robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
są właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Qe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie 
wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
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wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia, 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: 
− bezpieczeństwo konstrukcji, 
− bezpieczeństwo pożarowe, 
− bezpieczeństwo użytkowania, 
− warunki higieniczne i zdrowotne, 
− warunki ochrony środowiska, 
− warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane 
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja projektowa, 
wymaga zgody Inwestora. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez 
wymaganej zgody - Inwestor może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć 
wysokość należnego wynagrodzenia. użyte do remontu materiały powinny spełniać minimalne parametry 
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiały należy traktować jako 
przykładowe, ze względu na postanowienia ustawy  Prawo zamówień publicznych i w związku z tym 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, że wyroby powinny 
charakteryzować się parametrami technicznymi i jakościowymi nie gorszymi niż podane w dokumentacji 
projektowej. 
 
2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport materiałów. 
Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi 
zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Kontrola jakość materiałów 
 
 Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania 
w budownictwie i muszą posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 
certyfikacji certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji. 
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Na każdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość i spełnienie parametrów 
technicznych dostarczanych na teren remontu materiałów. W razie wątpliwości co do jakości materiałów 
Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenie badan tych materiałów. W razie potwierdzenia 
zastosowania niewłaściwego materiału koszt badan ponosi Wykonawca. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do 
wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie upoważniony pracownik Wykonawcy winien 
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przedstawić na każde żądanie Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego 
sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja 
lub specyfikacja techniczna. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków transportu, 
które zapewnia dobra  jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń mechanicznych bądź 
zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi 
zapewniać sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do  terenu remontu. Wykonawca usunie, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Ponieważ 
roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresowa konieczność wykonywania 
robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace 
związane z instalacjami wodociągowymi nie mogą zakłócać normalnej pracy obiektu, a każdorazowa 
możliwość zastawienia wody musi być uzgadniana z komendantem 
 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalający w każdym okresie procesu remontowego 
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty związane z sprawdzaniem jakości materiałów i robót ponosi 
Wykonawca jeżeli badania te potwierdza nieprawidłowości. Parametry jakościowe określają SST. 
 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy oraz producenta materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, 
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że 
zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor. 
 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polska Norma lub 
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
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c) znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, 
poz. 637), 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU. 
 
7.1 Przedmiar robót 
 
 Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony będzie Wykonawcy wraz 
z SIWZ jako materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej, która będzie cena ryczałtowa. 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Odstępstwa pomiędzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostaną spisane 
protokolarnie Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót przy wycenie ceny 
ryczałtowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiary robót przeprowadzane będą przed 
częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiarów robót zanikowych należy dokonać w czasie 
ich wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarów robót należy dokonywać 
dla każdej pozycji przedmiaru w sposób, w jednostkach i z dokładnością podana w opisie tej pozycji w 
KNR-ach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego 
wymagających. 
 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
Dla robót objętych umowa określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
− odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu, 
− odbiór częściowy robót, 
− odbiór końcowy robót, 
− odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu. 
 
 Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikowych 
oraz robót ulęgających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do 
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich 
odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu 
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz powiadamia o tym 
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 
nakazując usuniecie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po stwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i robót ulęgających 
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zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i Specyfikacja 
Techniczna wykonanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. 
Odbioru tych robót należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
 
 Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja 
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robót budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora 
o zakresie robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 
trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną 
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego 
odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 
 
 Odbiór końcowy robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności 
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Całkowite zakończenie robót i gotowość do 
odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej podstawie terminie 
odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły 
odbiorów częściowych i zanikowych, prób szczelności, protokoły pomiarów badan, certyfikatów, deklaracji 
zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest 
uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się 
czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń, 
uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który 
winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje 
egzemplarz protokołu odbioru. Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do 
kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były 
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, 
że wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 
zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził 
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem 
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie 
Inspektora nadzoru, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót Po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek biegu 
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w 
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkowa wykonanego remontu, 
a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego. Jeżeli 
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają Użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi. 
 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
 
 Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 
starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. a nie widocznych przy 
odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru 
końcowego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH 
 
 Cena ryczałtowa jaka rozlicza się Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty 
określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie 
wynika z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczałtowej jest 
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kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę jako załącznik do umowy i sporządzony w oparciu 
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej 
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w 
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysowa. Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu 
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegółowych) lub określają je pozycje 
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Ustawy 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póź. 
zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 
223 poz.1655 z póz. zm). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.).  
 
10.2. Rozporządzenia 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 13 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póż. zm). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
 

 
SST-01  Roboty konstrukcyjne, betonowe i żelbetowe, murowane, konstrukcje stalowe  
i drewniane 
 
1.Część ogólna 
 
1.1.Nazwa zamówienia 
Przebudowa budynku  
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, murowych, stalowych, 
drewnianych. 
1.3.Prace towarzyszące 
 rozebranie opasek wokół budynku 
 wykonanie wykopów odcinkowych i punktowych pod fundamenty 
 oszalowanie głębokich wykopów 
 zasypanie wykopów 
1.4.Informacje o terenie budowy. 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 
1.5.Organizacja robót budowlanych. 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzględniać 
konieczność ciągłego funkcjonowania placówki. 
1.6.Ochrona środowiska 
Odpady, elementy z rozbiórki - powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów BHP na własny koszt. 
Na terenie Zakładu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie 
określające zasady korzystania z placu terenu działki Inwestora. 
Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych ze 
względu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny być zabezpieczone przed 
wpadnięciem do wykopu. 
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram 
robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miarę potrzeb udostępni 
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. 
1.9.Kody CPV 
grupa robót – 45200000-9        Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
klasa robót – 45210000-3         Roboty budowlane w zakresie budynków 
kategoria robót – 45214000-0   Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych 
z edukacją i badaniami 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy : 
- dla betonu klasy B15, B20, B25 – klasą cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasą cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej – klasą cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 
196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania): 
- początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiających jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez 
ściskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza 
się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, nadziarna 
10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- ¾ odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skład dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w palcówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość płynów mineralnych – do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
 dla grysów granitowych – do 16%, 
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 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
- nasiąkliwość – do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PNB-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm – 14-19%, 
- do 0,50 mm – 33-48%, 
- do 1,00 mm – 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność 
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrole wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
 napowietrzającym, 
 uplastyczniającym, 
 przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzająco – uplastyczniających, 
 przyspieszająco – uplastyczniających. 
 
2.2. Drewno do szalowania. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Drewno do 
wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 
szalunków, 
Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
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2.3. Zbrojenie 
2.3.1. Stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych. W całym obiekcie zostanie 
wmontowana stal klasy zgodnej z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej w zależności od 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Szczegółowe zestawienie stali zbrojeniowej znajduje się w 
projekcie wykonawczym branży konstrukcyjnej. 
Fundamenty: żelbetowe wylewane zgodnie z projektem wykonawczym. 
Ściany fundamentowe – zgodnie z projektem wykonawczym 
Schody nowe żelbetowe – żelbetowe wylewane – zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w 
zależności od konkretnego biegu. 
 
Wymagania przy odbiorze: 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym maja być 
podane: 
 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
 masę partii 
 rodzaj obróbki cieplnej. 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
 
Konstrukcje żelbetowe i betonowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008. 
 
2.3.2. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć (powinny zapewniać wymaganą grubość otuliny 
zbrojenia). 
 
2.4. Beton 
Zastosowany beton do konstrukcji betonowych w obiekcie – klasy zgodnej z projektem wykonawczym 
branży konstrukcyjnej. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: 
nasiąkliwość –5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003 
 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
 wodoszczelność – większa od 0,6MPa (W6), 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilości piasku, 
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey`a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru 
A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temp. dobowa nie niższa niż 10°C), średnia wymagana wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 
nie powinna przekraczać wartości określonych w normie. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PNEN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PNEN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- +20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- +10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 
2.5. Zaprawy budowlane 
2.5.1. Zaprawa budowlana cementowo - wapienna 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
 cement ciasto wapienne piasek 
 1 : 0,3 : 4 
 1 : 0,5 : 4,5 
 cement wapienne hydratyzowane piasek 
 1 : 0,3 : 4 
 1 : 0.5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo- wapiennych należy 
stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.5.2. Zaprawa budowlana cementowa – wymagania j.w. 
2.5.3. Kruszywo do zaprawy - wymagania jak w przypadku kruszywa dla robót betonowych, jw. 
 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do transportu wyrobów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
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5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
Zalecenia ogólne: 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po uzgodnieniach z Inspektorem Nadzoru obejmujących: 
 wybór składników betonu, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
 kolejność i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
 sposób pielęgnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość przygotowania podłoża 
 prawidłowość wykonania warstw izolacyjnych, 
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, itp., 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokryta 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-EN 1994-
2:2010. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12 mm. 
Pręty o średnicy większej niż 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 średnic. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Montaż zbrojenia. 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
 3 cm – dla zbrojenia głównego schodów, ram, belek, podciągów, 
 2,5 cm – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, 
wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki 
betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
 +2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 +3% - przy dozowaniu kruszywa.. 
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 przy wykonywaniu płyt i schodów mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociagu pompy, 
 przy betonowaniu wsporników i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Jeśli betonowanie konstrukcji wykonywane będzie w pomieszczeniach zamkniętych bez dostępu światła 
dziennego, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Wszystkie prace będą 
wykonywane w pomieszczeniach, w których minimalna temperatura powinna być utrzymywana na 
poziomie plus 5ºC. Należy zachować przy betonowaniu warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 Mpa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
Pielęgnacja betonu Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana 
do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych czystej 
wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać według projektu technologicznego 
deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny w umowie i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
 szybkość betonowania, 
 sposób zagęszczania, 
 obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
 zapewniać odpowiednią szczelność, 
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przyp. na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie 
elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
Zamiast szalowania konstrukcji żelbetowych z desek drewnianych można zastosować szalunki 
systemowe spełniające wymagania odpowiedniej normy. 
 
ROBOTY MURARSKIE 
Wymagania ogólne: 
• mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 
• cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu pustakami 
suchymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze polewać je lub moczyć w wodzie, 
• wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
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• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np., przez 
przykrycie folia lub papa), Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
Mury z pustaków, cegły kratówki lub cegły pełnej oraz betonu komórkowego: 
Spoiny i układ elementów w murze - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami 
i warunkami technicznymi wykonania murów. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed przystąpieniem podłoża. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy zastosowane materiały mają 
wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
6.3.Badania w czasie robót. 
Dla robót betonowych i żelbetowych badania kontrolne betonu powinny obejmować: 
 badanie składników betonu, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 
Badania należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04: 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania wg normy 
odpowiednich norm: 
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 sprawdzenie stanu powierzchni, 
 sprawdzenie wymiarów, 
 sprawdzenie masy, 
 próba rozciągania 
 próba zginania na zimno. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej. 
 
Tolerancja wykonania 
Wymagania ogólne: 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
• zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
• innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
• specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji, 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Usytuowanie prętów: 
 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 
 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
 długość pręta miedzy odgięciami:±10 mm, 
 miejscowe wykrzywienie:±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji obowiązują następujące wymagania: 
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 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
 różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
DLA ROBÓT MURARSKICH 
Materiały ceramiczne i betonowe. 
Przy odbiorze pustaków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegieł 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2. Roboty betonowe i żelbetowe 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 
o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
Roboty murarskie 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.3.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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8.4.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
8.5.Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.6.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.7.Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
 sprawdzenie zakładów papy stanowiącej izolację przeciwwilgociową. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Jednostką obmiarową jest m2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie robót objętych niniejszą 
specyfikacją według według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy. 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne – 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia 
ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie 
czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 4: Oznaczanie 
ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 6: Analiza w 
podczerwieni 
PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- 
Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 
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PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 
– Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-ISO 6059:1999 Jakość wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu -- Metoda 
miareczkowa z EDTA 
PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -- Terminologia podstawowa 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 
PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- 
Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia 
P-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze 
PN-EN 60300-1:2015-01 Zarządzanie niezawodnością -- Część 1: Wytyczne dotyczące zarządzania i 
zastosowania 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego 
użytku 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego 
użytku 
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
10.3.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
 
SST-02 .Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
 
1.Część ogólna 
 
1.1.Nazwa zamówienia 
Przebudowa budynku  
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem robót jest ocieplenie ścian fundamentowych piwnic oraz wykonanie izolacji pionowej ścian 
fundamentowych. 
1.3.Prace towarzyszące 
 rozebranie opasek wokół budynku 
 wykonanie wykopów odcinkowych przy odkrywaniu ław fundamentowych 
 oszalowanie głębokich wykopów 
 zasypanie wykopów 
1.4.Informacje o terenie budowy. 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 
1.5.Organizacja robót budowlanych. 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzględniać 
konieczność ciągłego funkcjonowania placówki. 
1.6.Ochrona środowiska 
Odpady, elementy z rozbiórki - powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów BHP na własny koszt. 
Na terenie Zakładu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie 
określające zasady korzystania z placu terenu działki Inwestora. 
Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych ze 
względu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny być zabezpieczone przed 
wpadnięciem do wykopu. 
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram 
robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miarę potrzeb udostępni 
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne. 
1.9.Kody CPV 
grupa robót – 45300000-0        Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa robót – 45320000-6         Roboty izolacyjne 
kategoria robót – 45321000-3   Izolacja cieplna 
kategoria robót   45324000-4    Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
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2.2.Wyprawa elewacyjna. 
Wyprawa elewacyjna wg wymagań w projekcie  
 
2.3.Tynk cementowy. 
Według wymagań zawartych w projekcie  
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do transportu wyrobów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji 
 Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie wraz z pasem szerokości około 10 cm 
ponad terenem do głębokości ław fundamentowych. Prace wykonać w metodzie lekkiej – mokrej. Przed 
przystąpieniem do prac należy rozebrać istniejącą opaskę z płyt chodnikowych. Ściany fundamentowe 
odsłonić do projektowanej głębokości, zabezpieczyć ściany wykopów oraz pozostawić odsłonięte do 
wyschnięcia przez okres min 1 miesiąca lub starannie osuszyć. Odsłonięte ściany (poprzez wykopy 
wąsko – przestrzenne) należy starannie oczyścić z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu oraz 
zabezpieczyć przy użyciu preparatów biobójczych. Głębokie ubytki wymagają wypełnienia zaprawą  
cementową lub betonem. Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i wypełnić zaprawą cementową). 
Podłoża o nieregularnej  powierzchni i niejednorodnej strukturze należy pokryć tynkiem cementowy 
wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3,0 cm, a wklęsłe naroża 
takie jak połączenie ściany fundamentowej z ławą fundamentową wyokrąglić nadając im promień ok. 4,0 
cm. W miejscach, gdzie wykonanie fasety nie jest możliwe, należy wkleić taśmę uszczelniającą. 
W miejscach szczególnych, takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne należy 
zastosować samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczególnych 
elementów należy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych producenta materiału. Po uprzednim 
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przygotowaniu podłoża, a przed przystąpieniem do wykonania zasadniczej warstwy izolacji 
przeciwwilgociowej należy cała powierzchnię wyszpachlować mineralną zaprawą krystalizującą. Zaprawę 
krystalizującą nałożyć należy na grubość ok. 2,0 mm metodą szpachlowania na całą powierzchnię ścian 
piwnic z wywinięcie na strefę cokołową na wysokość ok. 0,3 m powyżej planowanej opaski wokół 
budynku. Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnię ścian fundamentowych oraz 
odsłonięte części ław fundamentowych należy zagruntować. Zastosować anionową emulsję bitumiczną 
do gruntowania podłoży mineralnych. Do gruntowania podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję 
należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach 
odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne warstwy izolacji można nakładać wtedy, gdy warstwa 
gruntująca całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz. 
 Jako izolację pionową zastosować szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno-kauczukową 
masę z wypełnieniem polistyrenowym. Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy lub 
agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o odpowiedniej grubości tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne 
zaleca się izolować dodatkowo stosując pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku murów 
kamiennych, występowania licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolację nakładać dwiema 
warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego. Na takiej warstwie izolacji można 
punktowo naklejać płyty izolacji termicznej używając tej samej masy. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
piwnic wykonać przy użyciu styropianu samogasnącego XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,035 W/m*K gr. 14 cm. Płyty mocować do ścian przy użyciu tej samej masy użytej do wykonania izolacji 
pionowej. Aby ochronić zaizolowane powierzchnie należy zastosować folię kubełkową. Przy cokole należy 
zastosować profil cokołowy. Po wykonaniu robót wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 
warstwami. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed przystąpieniem podłoża. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy zastosowane materiały mają 
wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
6.3.Badania w czasie robót. 
W czasie robót należy zbadać: 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie tynku, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
 wykonanie izolacji termicznej 
Odbiorom podlegają wszystkie roboty zakryte. Należy sprawdzić odchyłki zgodnie z odpowiednimi 
dokumentami odniesienia. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.3.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.4.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
8.5.Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.6.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.7.Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
 sprawdzenie zakładów papy stanowiącej izolację przeciwwilgociową. 
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9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Jednostką obmiarową jest m2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie robót objętych niniejszą 
specyfikacją według według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje 
i właściwości. 
10.3.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
SST-03. Wykonanie opaski wokół budynku 
 
1.Część ogólna 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania – 
odtworzenia chodników i opasek z kostki betonowej. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem chodników i 
opasek z kostki betonowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.Informacja o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 
1.7.Kody CPV 
Grupa robót – 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
Kategoria robót – 4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
2. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
2.1.Betonowa kostka brukowa 
2.1.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
2.1.1.1.odmiana: 
 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm,  
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki jednowarstwowej 

2.1.1.2.gatunek, 
W zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi 
i naroży: 
 gatunek 1, 
 gatunek 2, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki gatunku 1. 
2.1.1.3.klasa: 
 klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
 klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki klasy 50 
2.1.1.4.barwa: 
 kostka szara, z betonu niebarwionego, 
 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki koloru szarego 
2.1.1.5.wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki o prostokątnej 6x10x20cm 
2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
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Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
STWiO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie chodników..sxw procedury badawcze 
IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez 
producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
 długość i szerokość 3,0 mm, 
 grubość 5,0 mm, 
Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa, dla klasy „35”. 
Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 
 nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości: 4,5 mm, dla klasy „35”, 
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Nawierzchnię zaprojektowano z kostki gatunku I. 
2.1.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.1.4.Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250), 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-
piaskową 1:4, Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 
2.2.Obrzeża betonowe. 
2.2.1.Klasyfikacja obrzeży. 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli 
się na: 
 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 
2.2.2.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH 

Strona 32 

 
 
Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeża: 
obrzeże chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 100 cm gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/100 BN-80/6775-03/04. 
 
2.3.Składowanie. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
3. Sprzęt. 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Roboty przygotowawcze. 
Rozebrać istniejące opaski i chodniki w miejscach przy ścianach budynku. 
5.3.Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo- piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
 wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży 
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
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 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.5.Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość dla podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 5 cm, a wymagania materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki 
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2.Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.). 
5.7.3.Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek 
i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
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Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i 
tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć 
przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie 
itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo - piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 
z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek 
6.3. W zakresie innych materiałów 
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inspektora nadzoru 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.4. Badania w czasie robót 
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6.5.Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 

 
 
7. Obmiar robót 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 wykonania obramowania, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
 
10. Dokumenty związane 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
4. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.3..Dokumentacja projektowa: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
SST-04. Wymiana stolarki drzwiowej 
 
1.Część ogólna 
 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania – wymiany stolarki okienno drzwiowej. 
1.2.Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
wymiany stolarki okienno drzwiowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6. Kody CPV 
Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych 
Klasa robot – 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót – 45421110-8  
 
2. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
 Stolarka drzwiowa powinna być wykonana z aluminium.  
Wymagania drzwi wykonanych z ciepłego aluminium: 
•     współczynnik  przenikania ciepła    U = 1, 0 W/(m²K), 
•     izolacyjność akustyczna     Rw = 35 dB, 
•     min. grubość całkowita ramy    62 mm 
•     kolor ram       do uzgodnienia z inwestorem 
•     profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty 
•     drzwi wyposażone w: 
- klamki z aluminium szczotkowanego, 
- 3 szt. zawiasów 
- 2 zamki wielozapadkowe antywłamaniowe 
- samozamykacz – o ile zamawiający zadecyduje 
•     odporność na włamanie klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 
1627:2006 
 
 Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej.  
 
3. Sprzęt. 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Roboty przygotowawcze. 
Wykucie z muru istniejących okien lub drzwi 
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5.3.Wymiana okien 
Stolarka okienna i drzwiowa  powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmują: 
 zdjęcie skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej, 
 demontaż ościeżnic 
 montaż nowej stolarki  
 regulacja stolarki okienno - drzwiowej 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych w przypadku  stolarki okienno - drzwiowej określonej w projekcie, w przypadku 
żądania ich przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych okien i drzwi 
6.3.w zakresie innych materiałów 
 sprawdzenie przez Wykonawcę aprobat technicznych użytych materiałów 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Kontroli jakości będzie podlegać :  

 Sposób osadzenia ościeżnic 
 Zamocowanie i uszczelnienie stolarki 
 Prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie 
 Właściwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 
7. Obmiar robót 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wymiana okien 
- wymiana drzwi zewnętrznych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
SST-05. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 
 
1. Część ogólna. 
 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie ocieplenia płytami rezolowymi od wewnątrz 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
prace towarzyszące: 
 odbicie odspojonych tynków, 
 przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
 przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 
 sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, 
 sprawdzenie nośności kołków w podłożu, 
 obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.: 
 zamontowanie listwy cokołowej, 
 zamontowanie narożników ochronnych, 
 zamontowanie profili okiennych, 
 obrobienie dylatacji listwą kątową, 
 montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych. 
1.4.Kody CPV 
Grupa robót – 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robot – 4532000-6     Roboty izolacyjne 
Kategoria robót – 45321000-3 Izolacja cieplna 
Kategoria robót 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne  wymagania odnosi się do postanowień norm. 
 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
2.1 Zalecenia ogólne. 
 Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. 
Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane: 
 nazwa i adres producenta, 
 data ważności i termin przydatności do użycia, 
 masa netto, 
 podstawowe warunki użytkowania, 
 nr aprobaty technicznej, 
 znak budowlany. 
2.2.Płyty polistyrenu ekspandowanego EPS 80-030 
Płyty polistyrenu ekspandowanego: 

 o współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD ≤ 0,030 
 Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa  
 Wytrzymałość na rozciąganie   prostopadłe do powierzchni czołowych: ≥100 kPa 
 nasiąkliwość - >90% cel zamkniętych 
 Klasa odporności na ogień: E, 
w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego 
2.3.Farba gruntująca 

Farba gruntująca – pod tynki mineralne: 
 baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
 gęstość – ok.1,5 kg/dm3 
 temperatura stosowania – od +5°C do +25°C 
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 czas schnięcia – ok. 3 godz. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
3.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Należy użyć : 
 myjka ciśnieniowa 
 wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe 
 rusztowanie robocze, 
 narzędzia ręczne. 
 Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem 
technologicznym wykonanie robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją 
producenta materiałów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
Ściany zostaną docieplone od zewnątrz płytami EPS 80-030. 
 
Wymagania ogólne 
- przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty dachowe, wymianę stolarki zgodnie z 
wykazem, izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone 
są roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić 
odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian, 
- przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć iniekcję (osuszanie) ścian fundamentowych, 
- przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy 
wybranego systemu, 
- podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5° i nie wyższa niż 25°C a wilgotność względna 
powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
 
Przygotowanie podłoża  
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność. .  
 Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju 
systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach 
przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w 
swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w 
przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie 
podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć inne mocowanie (mechaniczne). 
Nierówności, defekty i ubytki usunąć poprzez skucie i wyrównanie zaprawą tynkarską (podłoże powinno 
być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Przy nierównościach przekraczających 20 mm, 
zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości.  
 
Mocowanie  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną 
na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
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uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
 uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót, 
 zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 
 datę ważności zastosowanych wyrobów, 
 kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 
 odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 
 wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP 
Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności 
zastosowanych profili i uszczelnień. 
Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości 
nadanej struktury oraz barwy tynku. 
Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m 
przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie 
więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiaru jest 1m2 BSO z użyciem płyt styropianowych określonej grubości. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesienia 
dały wyniki pozytywne. Odbiorom częściowym podlegają wszystkie roboty zakryte. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w przedmiarze robót i 
dokumentacji 
projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 zakupienie i dostarczenie materiałów, 
 przyklejenie płyt styropianowych na klej systemowy, 
 zamocowanie płyt łącznikami mechanicznymi, 
 wykonanie warstwy zbrojonej siatką, 
 wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, 
 wykonanie obróbek miejsc szczególnych elewacji: dylatacji, narożników, cokołów, uszczelnień, 

połączeń z ościeżnicą itp. 
 montaż i demontaż rusztowań roboczych. 
 
10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami 
tynkarskimi. 
2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. 
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3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation Composite 
System) 
5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych 
budynków. 
6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
SST-06. Ocieplenie stropu drewnianego wełną 
 
1. Część ogólna. 
 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie ocieplenia płytami rezolowymi od wewnątrz 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
prace towarzyszące: 
 odbicie odspojonych tynków, 
 przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
 przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 
 sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, 
 sprawdzenie nośności kołków w podłożu, 
 obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.: 
 zamontowanie listwy cokołowej, 
 zamontowanie narożników ochronnych, 
 zamontowanie profili okiennych, 
 obrobienie dylatacji listwą kątową, 
 montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych. 
1.4.Kody CPV 
Grupa robót – 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robot – 4532000-6     Roboty izolacyjne 
Kategoria robót – 45321000-3 Izolacja cieplna 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne  wymagania odnosi się do postanowień norm. 
 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
2.1 Zalecenia ogólne. 
 Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. 
Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane: 
 nazwa i adres producenta, 
 data ważności i termin przydatności do użycia, 
 masa netto, 
 podstawowe warunki użytkowania, 
 nr aprobaty technicznej, 
 znak budowlany. 
2.2. Wełna mineralna  
Niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 30cm (dwie warstwy po 15cm), gęstość powyżej 15 kg/m3; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona. 
Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 
· nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
· nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
· rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
· zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
· klasa reakcji na ogień, 
· deklarowany opór cieplny, 
· deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
· wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
· kod oznaczenia, 
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· liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 
2.3. Folia paroizolacyjna  
Folia paroizolacyjna - PE gr.0,2mm 
opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g 
wodochłonność < 1% 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 
przesiąkanie 
klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniający ognia 
szerokość rolki 2,0m , 
długość 50 – 75m. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
3.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca 
dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją 
producenta materiałów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
Ściany zostaną docieplone od zewnątrz płytami EPS 80-030. 
 
Wymagania ogólne 
- przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty dachowe, wymurować kominy ponad 
dachem itp. zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone są roboty 
mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić 
odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian, 
- przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy 
wybranego systemu, 
 
Wytyczne przy montażu wełny w drewnianych stropach belkowych: 
a) Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
b) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do 
wymiarów nominalnych. 
c) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 
kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
d) Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed 
wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w 
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu 
pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek 
stropowych, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
e) Na belkach stropowych lub stropie zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kierunku 
prostopadłym do belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie 
klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach 
stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez zamocowanie na całej długości listwy 
dociskowej. Folię zamocować do konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwoździami z dużym łebkiem. 
Do konstrukcji stalowych folię przykleja się taśmą dwustronnie klejącą. 
f) Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami. Jeżeli 
wcześniej nie została zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego 
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górnego pomieszczenia układa się folię pod wełną, w odcinkach między belkami tak, aby tworzyła system 
U - kształtny.  
g) Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny 
szczelnie wypełniała przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku stropów drewnianych jest 
ograniczona wysokością belek konstrukcyjnych.  
h) Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 
termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie 
ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 
źródeł. 
i) Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Alternatywne do powyższego rozwiązanie polega na ułożeniu na istniejącej podłodze poddasza 
nieużytkowego wełny mineralnej. Komunikacja za pomocą dodatkowych pomostów. Jako właściwsze, 
również ze względów praktycznych wskazuje się ocieplenie międzybelkowe. 
Na stropie poddasza nieużytkowego wełna może pozostać bez przykrycia, pod warunkiem, że dach 
stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiększyć należy grubość izolacji (min. 20 
cm) aby nie następowała kondensacja pary wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy 
pomieszczenia ponad stropem nie są ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie należy rozłożyć 
warstwę folii izolacyjnej. 
Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie 
poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili 
metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowokartonowych). 
Od strony poddasza nieużytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca się wykonać na całej 
powierzchni podłogę z płyt OSB. Rezygnacja z wykonania podłogi na rzecz pomostów komunikacyjnych 
nie zapewnia bezpiecznego użytkowania – możliwość upadku na niższą kondygnację , z przebiciem 
stropu w przypadku spadnięcia z pomostu. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
 uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót, 
 zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 
 datę ważności zastosowanych wyrobów, 
 kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 
 odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 
 wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP 
Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności 
zastosowanych profili i uszczelnień. 
Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości 
nadanej struktury oraz barwy tynku. 
Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m 
przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie 
więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiaru jest 1m2 BSO z użyciem płyt styropianowych określonej grubości. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesienia 
dały wyniki pozytywne. Odbiorom częściowym podlegają wszystkie roboty zakryte. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w przedmiarze robót i 
dokumentacji 
projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 zakupienie i dostarczenie materiałów, 
 przyklejenie płyt styropianowych na klej systemowy, 
 zamocowanie płyt łącznikami mechanicznymi, 
 wykonanie warstwy zbrojonej siatką, 
 wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, 
 wykonanie obróbek miejsc szczególnych elewacji: dylatacji, narożników, cokołów, uszczelnień, 

połączeń z ościeżnicą itp. 
 montaż i demontaż rusztowań roboczych. 
 
10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 
mineralna. 
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 
mineralnej. 
4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z 
wełny mineralnej. 
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 
10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - 
wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do 
uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody 
obliczania. 
13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej. 
15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH 

Strona 47 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 
 
SST-07. Wymiana obróbek blacharskich 
1. Część ogólna. 
1.1.Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
 Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
 Roboty objęte niniejszą specyfikacją mają na celu wymianę obróbek blacharskich. 
1.4.Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
wytycznymi. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich 
posesji. 
1.5.Ochrona środowiska 
 Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi 
ochronę środowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
 Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie 
konieczność korzystania z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone 
zasady korzystania z obiektów i mediów oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona 
zaplecze budowy na koszt własny. 
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i 
zapewnić na koszt własny. 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.8.Kody CPV 
Grupa robot – 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe , pozostałe 
Kategorie robót – 45453000-7 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 
 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Parametry techniczne materiałów niezbędnych do wykonania w/w zakresu robót 

 
2.1.Blacha powlekana. 
 Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę tytanowo cynkowa w kolorze 
określonym w projekcie wykonawczym i budowlanym. 
Minimalna grubość blachy to 0,5mm. 
 
2.2.Łączniki. 
 Do wykonania obróbek blacharskich należy stosować łączniki według wymagań producenta. 
2.3.Parapety. 
 Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1. 
2.4.Rynny dachowe 
2.5.Rury spustowe 
 
3. Sprzęt 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można zastosować dowolny sprzęt. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych 
produktów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie 
(rury spustowe, obróbki dachu, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy w/w obróbek 
oraz parapety wykonane z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystyką 
budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę 
spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5 cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych 
łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez 
zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i 
blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. 
 W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z dachu  w miejscach 
połączenia rynien z rurami spustowymi należy zastosować kosze z blachy tytanowo cynkowej. Wymianie 
podlegają również pasy pod- i nadrynnowe. Należy uzupełnić pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
Orynnowanie wymienić na nowe z PVC. Zastosować orynnowanie w kolorze zgodnym rysunkiem 
kolorystyki elewacji budynku. Rynny zaopatrzyć w siatki zabezpieczające przed dostawaniem się do 
rynny zanieczyszczeń. Wpusty do kanalizacji deszczowej odsunąć od budynku o grubość warstwy 
ocieplenia zastosowanego na budynku i zamontować do istniejących przyłączy kanalizacyjnych 
wykorzystując do tego celu odpowiednie kształtki.  
 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed rozpoczęciem robót. 
 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić jakość wyrobów i materiałów (blacha) 
przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. 
Przed wbudowaniem wyrobów należy sprawdzić stan podłoża. 
6.3.Badania w czasie robót. 
 uszczelnienia i obróbki, 
 zamocowania obróbek, spadków. 
 sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji, 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Odbiorowi podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego 
może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje: 
 zdemontowanie starych obróbek blacharskich, 
 zakupienie i dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów 

w gzymsach – przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych 
z zamurowaniem starych otworów, 

 montaż nowych obróbek. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
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10.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
10.3.PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 
układanych na ciągłym podłożu. 
10.4.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
10.5.Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
SST-08. Roboty malarskie 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich: 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały określone w 
ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robot – 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6     Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 farba gruntująca – akrylowa np. Ceresit CT 16  lub równoważna, pod tynki mineralne: 
 baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
 gęstość – ok.1,5 kg/dm3 
 temperatura stosowania – od +5°C do +25°C 
 czas schnięcia – ok. 3 godz 

 powłoka malarska – farba silikonowa, np. Ceresit CT 48  lub równoważna, hydrofobowa, 
paroprzepuszczalna: 

 reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
 zabezpieczona formułą Bio Protect 
 posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 
 odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913 
 odczyn pH – ok. 9 
 połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 
 opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 
 przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1 
 przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1 
 farba olejna 

 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą 
katalogową wyrobu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, poręcze, itp. należy 
pomalować. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego 
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przez stosowaną do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN – 8501; 
elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie 
ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. farby chlorokauczukowe; jako podkład 
zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; nakłada się je pędzlem 
lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada 
zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko 
podkład wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. Elementy metalowe w kolorze szarym RAL 9007 lub zbliżonym.  
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym 
płynem gruntującym 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 
śladów pędzla. 
5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.3. Roboty malarskie. 
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.3.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.3. Odbiór podłoża 
8.3.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.4. Odbiór robót malarskich 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.4.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.4.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.4.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.4.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów 
i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH 

Strona 53 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
SST-09. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi rozebranie studzienek 
piwnicznych, wykucie krat okiennych , roboty porządkowe, wywóz i utylizacja materiałów – gruzu ; 
odpadów styropianu 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robót – 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Kategoria robot – 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2.Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Do rozbiórek robót objętych niniejszą specyfikacją może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media niezbędne do wykonania robót. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.3.1. Obiekty kubaturowe. 
Ściany studzienek rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
– Elementy ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z 
otworów, oczyścić, i składować. 
– Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
– Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
– Powstałe śmieci i odpady należy utylizować w uprawnionych do tego jednostkach. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek – szt. 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki - m3 
- koszty utylizacji - t 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZEBNIACH 

Strona 55 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach” 

 
SST-10. Rusztowania rurowe 
 
1.0 . Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania 
i odbioru robót polegających na montażu i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji więźby 
dachowej oraz wykonywanymi robotami termomodernizacyjnymi 
1.2. Zakres stosowania  ST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Montaż i demontaż oraz na utrzymanie rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej budynku głównego. 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
– Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 
– Jedno pomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót impregnacyjnych przy wysokości do 7 m 
– Czas pracy rusztowań grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej 
i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 
niniejszego zamówienia. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej– pkt. 1.4. 
1.4.1. Określenia dodatkowe 
Praca na wysokości – jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 
najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na 
powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta: 
 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem 
Rusztowania – jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – pkt. 1.5. 
1.5.1. Dokumentacją robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań stanowią: 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 2072), 
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z póżn. zmianami), dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły przeglądów i odbiorów rusztowań, Informacje 
ogólne zostały określone w ST 00 
1.5.2.Kody CPV 
Grupa robót – 45200000 – 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robot – 45262100 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
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2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
2.2.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych 
przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 
i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
2.2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów – teren prowadzenia robót powinien być wydzielony 
i wyraźnie oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące 
o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki zabezpieczające. 
2.3. Wymagania szczegółowe – Rusztowania 
2.3.1. Do wszelkich robót, których nie mona wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi 
sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.. 
2.3.2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, 
o ile nie są: 
a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 
b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 
2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 
a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 
b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu 
zostaną poddane; 
c) utrzymywane w dobrym stanie. 
2.4.4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. 
2.4.5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie 
rozłożony. 
2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć 
specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 
2.4.7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
2.4.8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty 
Rusztowania powinny: 
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
e) posiadać balustradę, 
f) posiadać piony komunikacyjne. 
g) posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
h) posiadać zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania metalowe stojące 
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest - obciążenie użytkowe rozmieszczone 
równomiernie, które może występować w sześciu znormalizowanych wielkościach, zwanych 
znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprócz ww. obciążeń użytkowych 
norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze: 
obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500 x 500 mm, 
obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200 x 200 mm, 
obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą 
częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w miejscu 
najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. 
Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2. 
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 
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rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość 
rusztowań),wysokość kondygnacji rusztowania. 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-1:1996) 
Tablica 1. 
Nr wielkości znamionowej 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Obciążenie użytkowe pomostu [kPa] 0,75 
0,75 
1,50 
2,00 
3,00 
4,50 
6,00 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-1:1996) 
Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) 
Tablica 2. 
Rozstaw stojaków w kierunku 
Numer wielkości znamionowej Poprzecznym min. [m] 
Podłużnym max 
[m] 
1 1,00 2,50 
2 1,00 2,50 
3 1,00 2,00 
4 1,00 2,00 
5 1,00 1,50 
6 1,00 1,50 
 

 
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym 
obciążeniem pomostów roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 2. 
Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w 
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) 
Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość 
kondygnacji może być równie większa ni 2,0 m, ale nie może przekraczać zależności H < 180 i gdzie: 
H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka, 
i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 
Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona 
zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość, 
która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o większej 
wysokości należy je projektować indywidualnie. 
Pomosty robocze, pochylnie i schody 
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1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być: 
a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i 
nierównomiernemu uginaniu się; 
b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, 
tak dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób; 
c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyższym 
od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 
a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, 
chyba, się dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki; 
b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość; 
c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio zabezpieczone 
poręczą. 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
2.3. Oznakowanie 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny 
(inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 
3.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montażowych i demontażowych oraz 
na utrzymania rusztowań zgodnie z zakresem prac określonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz 
sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót montażowych i demontażowych 
oraz na utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i 
demontażowych oraz na utrzymania rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.3.1 Do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań może być użyty dowolny 
sprzęt spełniający wymogi określone dla użytkowania i stosowania sprzętu a w szczególności: 
klucze grzechotkowe, nasadowe 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
4.3. Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu 
robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 1.5 i 5. 
5.3. Szczegółowe zasady dotyczące rusztowań. 
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5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie 
z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest 
wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami 
producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją 
techniczno- ruchową danego typu rusztowania. 
5.3.2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, 
inspektora nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
5.3.3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć 
i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
5.3.4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
5.3.5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg, 
wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone, 
należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 
związanym 
z instalacją elektryczną, 
materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek, 
5.4. Eksploatacja rusztowań 
5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 
użytkującego 
rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki 
przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
5.4.2. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m 
5.4.3. Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W 
okresie zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. 
5.4.4. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Rusztowania rurowe 
a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają te przeglądom: 
codziennym, 
dekadowym, 
doraźnym. 
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach 
montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest 
odpowiedzialny kierownik budowy lub upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu 
należy wpisywać do dziennika budowy. 
b) Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni 
pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego 
pomostu. 
c) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu 
przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 
d) Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. 
e) Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. 
f) Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób 
przegubowy. 
g) Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 
5.5. Demontaż rusztowań 
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Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 
kierownika budowy. 
5.5.1. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców 
najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy 
opuszcza się na linach za pomocą krążków. 
5.5.2. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem 
rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost 
ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, 
przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się 
kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 
5.5.3. Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się 
wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. 
Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka wysuwnicę. 
5.5.4. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ 
itp., posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. 
5.5.5. Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. 
5.5.6. Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem w 
celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według 
asortymentów, powinny być ułożone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach 
rozstawionych co 2 m. 
5.5.7. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny 
być opuszczane w bezpieczny sposób. 
5.5.8. Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż 
rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z 
Konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż 
od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne 
jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być 
oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 
nadające się do dalszego użytku, 
wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 
5.6. Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów 
są mniejsze niż: 
 2 m dla linii NN, 
 5m dla linii WN do 15kV 
 10 m dla linii WN do 30 kV 
 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
 
6. kontrola jakości wykonania 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
– pkt. 6. 
6.3. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00. 
6.4. Zakres kontroli i warunki bhp 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
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6.5. Badania zmontowanych rusztowań 
6.5.1. Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów 
rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi 
wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza się: podstawowe 
wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na wysuwnicach - 
wysięg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementów, wymiary elementów (przekroje i długości). 
Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm). 
Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej wyznaczonej za 
pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-
03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. 
6.5.2. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, 
ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena 
wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w 
p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy. 
6.5.3. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy 
przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu 
wszystkich robót montażowych. 
6.5.4. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996. 
6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
6.5.7. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.8. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą 
dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna 
być określona w instrukcji montażu rusztowania. 
6.5.9. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 
6.5.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.11.Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
6.5.12.Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 
polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań 
przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-
2:1996. 
6.5.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 
6.6. Ocena wyników badań rusztowań. 
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe 
zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności należy: 
usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 
6.6.1. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań (odbioru) 
należy sporządzić protokół. 
6.7. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań 
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, 
które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku; 
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: 
o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, 
w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu, 
podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. 
Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane 
tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 
Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone 
tylko na leżniach. 
Drabiny rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej 
deski. 
Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metodą zaklinowania. 
Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów 
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na tych rusztowaniach jest zabronione. 
Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. 
W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność 
montażu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie 
podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i 
dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w pobliżu rusztowania 
nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 
Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający 
największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu 
pracowników. 
Co dwa tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. 
Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i 
intensywności użytkowania. 
Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po 
każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. 
Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. 
Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na 
czas dłuższych przerw w robotach. 
Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na 
dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. 
Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym 
obciążeniem pomostu. 
Rusztowanie powinno być okresowo konserwowane. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 
7.3. Wymagania szczegółowe 
Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości 
rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Rusztowania wokół 
okrągłych zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość mierzoną wzdłuż 
osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów. Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu 
podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej 
niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na 
ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się 
występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość 
wnęki jest większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się 
tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni 
rusztowań nie potrąca się otworów. Rusztowania wewnętrzne - powierzchnie rusztowań wewnętrznych 
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w 
przypadku zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoża, na 
którym są ustawione do wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane 
punktowe z drabin – powierzchnię oblicza się w metrach ich wysokości mierzonej od poziomu podłoża, 
na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy roboczy pomost rusztowania. 
Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnątrz 
obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanych 
powyżej. Rusztowania przesuwne - oblicza się wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dla ścian - przez 
podzielenie długości ściany przez długość rusztowania przesuwnego, a dla sufitów - przez podzielenie 
powierzchni sufitu przez powierzchnię pomostu roboczego rusztowania przesuwnego. Otrzymane wyniki 
dla każdej ściany i sufitu oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczbą 
stanowisk ustawienia Przy równoczesnym wykonywaniu robót na ścianach i suficie liczbę stanowisk 
ustawienia dla sufitu zmniejsza się o liczbę ustawień rusztowania przy ścianach. 
Rusztowania na wysuwnicach - oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni wysuniętego pomostu 
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poza lico ściany obiektu. Podesty ruchome wiszące - oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. 
Liczbę stanowisk podwieszenia podestów ustala się wg projektu zastosowania tych urządzeń. W 
przypadku braku opracowanego projektu liczbę stanowisk podwieszenia otrzymuje się przez podzielenie 
długości ściany budynku przez długość pomostu roboczego podestu - dla podestów nieprzejezdnych lub 
przez długość toru jazdy poziomej - dla podestów przejezdnych. Otrzymany wynik dla każdej ściany 
oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczba stanowisk podwieszenia. 
Rusztowania podwieszone - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowań. 
Daszki ochronne - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie 
konstrukcji części wystającej poza lico rusztowania. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2. Wymagania szczegółowe 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane montażu i demontażu rusztowań 
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych 
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Normy 
PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania, 
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania, 
BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach, 
BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach, 
BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc, 
BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków, 
BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc, 
BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe, 
BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków, 
PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-78/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne parametry, 
PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania, 
PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
Projekt budowlany 
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące 
nieruchome 
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane 
- wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego 
odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 1966 - techniczne normy jakościowe, 
Dokumentacje techniczno-ruchowa producentów rusztowań, 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


