
(388.50+117.00)*0,0001(388.50+117.00)505.50505.50*0,35176.925388,50388.50388.50388.50388.50388.50388.50388.50(25,36+15,36+0,86*2)*284.88*0,0384.88117.00117.00117.00117.00ograniczenie opaski wokół boiska z (17,20+28,52)*2nawierzchnią z kostki brukowejchodniki16,50*2+16,00*2156.44*0,03156.446*11,98(17,40+16,90+1,90*2)*0,001(17,40+16,90+1,90*2)*4(35,70+96,00)*0,001(35,70+96,00)*0,50*0,80(35,70+96,00)*0,50*0,1096,0035,70(35,70+96,00)*0,50*0,20(35,70+96,00)*0,50*0,501

Przedmiar robót

BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W M.
WARZYCE, TRZCINICA, OSOBNICA I NIEPLA W RAMACH FUNDUSZU

PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

Budowa: BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OSOBNICY

Lokalizacja: Osobnica, działka nr ewid. 3453/1, obręb ewid. Osobnica, jednostka ewid. Jasło - 
gmina

Inwestor: Gmina Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

Jednostka opracowująca kosztorys: Projekt Service Adam Przewoźnik
Ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło
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Nr
<-NR->

Podstawa
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH W M. WARZYCE, TRZCINICA, OSOBNICA
I NIEPLA W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA 
COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

1 Element ROBOTY ZIEMNE - POWIERZCHNIA BOISKA
1.1 KNKRB 1/111/2 

(1)
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów

Wyliczenie ilości robót:

(388.50+117.00)*0,0001 0,050550

RAZEM: 0,050550 ha 0,051

1.2 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(388.50+117.00) 505,500000

RAZEM: 505,500000 m2 505,50

1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - krotność=1

Wyliczenie ilości robót:

505.50 505,500000

RAZEM: 505,500000 m2 505,50

1.4 KNR 201/211/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

505.50*0,35 176,925000

RAZEM: 176,925000 m3 176,925

1.5 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

176.925 176,925000

RAZEM: 176,925000 m3 176,925

2 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
2.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI

Wyliczenie ilości robót:

388,50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50

2.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności (geowłóknina separacyjna 125g/m2,8kN/m2)

Wyliczenie ilości robót:

388.50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50

2.3 KNNR 6/106/5 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, 
piasek

Wyliczenie ilości robót:

388.50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50
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2.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm - grubość 
docelowa 12cm
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

388.50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50

2.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm - grubość 
docelowa 4cm
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

388.50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50

2.6 KNNR 6/106/1 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm, miał 
kamienny - grubość docelowa 4cm
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

388.50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50

2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Podkład elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczlny 3.0cm

Wyliczenie ilości robót:

388.50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna 1,3cm

Wyliczenie ilości robót:

388.50 388,500000

RAZEM: 388,500000 m2 388,50

2.9 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - ograniczenie boiska z nawierzchnią 
poliuretanową

Wyliczenie ilości robót:

(25,36+15,36+0,86*2)*2 84,880000

RAZEM: 84,880000 m 84,88

2.10 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - pod obrzeże - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

84.88*0,03 2,546400

RAZEM: 2,546400 m3 2,546

2.11 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

84.88 84,880000

RAZEM: 84,880000 m 84,88

3 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA + CHODNIKI
3.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI m2 117,00

3.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności

Wyliczenie ilości robót:

117.00 117,000000

RAZEM: 117,000000 m2 117,00

3.3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

117.00 117,000000

RAZEM: 117,000000 m2 117,00
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3.4 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

117.00 117,000000

RAZEM: 117,000000 m2 117,00

3.5 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

117.00 117,000000

RAZEM: 117,000000 m2 117,00

3.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie opaski wokół boiska z (17,20+28,52)*2

nawierzchnią z kostki brukowej 91,440000

chodniki 16,50*2+16,00*2 65,000000

RAZEM: 156,440000 m 156,44

3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - pod obrzeże - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

156.44*0,03 4,693200

RAZEM: 4,693200 m3 4,693

3.8 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

156.44 156,440000

RAZEM: 156,440000 m 156,44

4 Element WYPOSAŻENIE BOISKA
4.1 Kalkulacja 

indywidualna
Boisko do koszykówki - wyposażenie + fundamenty wg. projektu - wyc. indywid.

Kpl 2

4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Boisko do siatkówki - wypozażenie + fundament wg. proj. wyc. indywid.
Kpl 1

4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Mini piłka nożna - bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach, siatki do 
bramek Kpl 2

4.4 KNR 223/309/2 
(1)

Osadzenie słupków piłkochwytów
szt 6

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaz piłkochwytów wg. proj. -wyc. indywid.

Wyliczenie ilości robót:

6*11,98 71,880000

RAZEM: 71,880000 m2 71,880

4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wyznaczenie linii
Kpl 1

4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Kosze stalowy na zewnątrz 40x40x90cm (35l)
szt 2

5 Element OGRODZENIE
5.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

(17,40+16,90+1,90*2)*0,001 0,038100

RAZEM: 0,038100 km 0,038

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Ogrodzenie wysok.4.0 wraz z fundamentami i wykończeniem (słupy stalowe 
ocynkowane, siatka stalowa krawędź oczka 45x45mm)

Wyliczenie ilości robót:

(17,40+16,90+1,90*2)*4 152,400000

RAZEM: 152,400000 m2 152,40

5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Brama wjazdowa  wg. proj.
Kpl 1
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5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Furtka  wg. proj.
Kpl 1

6 Element DRENAŻ
6.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie drenażu

Wyliczenie ilości robót:

(35,70+96,00)*0,001 0,131700

RAZEM: 0,131700 km 0,132

6.2 KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(35,70+96,00)*0,50*0,80 52,680000

RAZEM: 52,680000 m3 52,68

6.3 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - zasypka z 
pospółki

Wyliczenie ilości robót:

(35,70+96,00)*0,50*0,10 6,585000

RAZEM: 6,585000 m3 6,59

6.4 KNRW 
218/408/1

Drenaż wg. projektu, fi 125

Wyliczenie ilości robót:

96,00 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

6.5 KNRW 
218/408/1

Kanalizacja deszczowa wg. projektu, fi 200

Wyliczenie ilości robót:

35,70 35,700000

RAZEM: 35,700000 m 35,70

6.6 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  wg. proj.   + kratka
szt 2

6.7 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - 
żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(35,70+96,00)*0,50*0,20 13,170000

RAZEM: 13,170000 m3 13,17

6.8 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(35,70+96,00)*0,50*0,50 32,925000

RAZEM: 32,925000 m3 32,93

6.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego V=9m3 z podłączeniem do istaniejącej 
kanalizacji (roboty ziemne, wykonanie podkładu z chudego betonu, obsadzenie 
zbiorniki wraz z obsypaniem) Kpl 1

6.10 KNRW 
218/704/4

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00

7 Element TERENY ZIELENI
7.1 KNNR 1/218/2 Plantowanie gruntu n terenie "zielonym" poza utwardzeniem m2 33,000


