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BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W M.
WARZYCE, TRZCINICA, OSOBNICA I NIEPLA W RAMACH FUNDUSZU

PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

Budowa: BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARZYCACH

Lokalizacja: Warzyce, działki nr ewid. 1145, 1146/1 1147/1, 1148; obręb ewid. Warzyce, jednostka 
ewid. Jasło - gmina

Inwestor: Gmina Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

Jednostka opracowująca kosztorys: Projekt Service Adam Przewoźnik
Ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło
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Kosztorys BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH W M. WARZYCE, TRZCINICA, 
OSOBNICA I NIEPLA W RAMACH FUNDUSZU 
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 

grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

484 484,000000

RAZEM: 484,000000 m2 484,000

1.2 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm - dla 7cm
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

484 484,000000

RAZEM: 484,000000 m2 484,000

1.3 KNR 231/1510/5
(2)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do
0,5˙km, załadunek mechaniczny, kruszywo łamane - analogia wywóz 
gruzu betonowego i bitumicznego z rozbiórki placów na odległość do 4,0km na 
wskazane miejsce przez inwestora
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

484*0,10*2,40 116,160000

RAZEM: 116,160000 t 116,160

2 Element ROBOTY ZIEMNE - POWIERZCHNIA BOISKA
2.1 KNKRB 1/111/2 

(1)
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów

Wyliczenie ilości robót:

(816.00+225.50)*0,0001 0,104150

RAZEM: 0,104150 ha 0,104

2.2 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(816.00+225.50) 1 041,500000

RAZEM: 1 041,500000 m2 1 041,50

2.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - krotność=1

Wyliczenie ilości robót:

1041.50 1 041,500000

RAZEM: 1 041,500000 m2 1 041,50

2.4 KNR 201/211/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

1041.50*0,35 364,525000

RAZEM: 364,525000 m3 364,525
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2.5 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

364.525 364,525000

RAZEM: 364,525000 m3 364,525

3 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
3.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI m2 816,00

3.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności (geowłóknina separacyjna 125g/m2,8kN/m2)

Wyliczenie ilości robót:

816.00 816,000000

RAZEM: 816,000000 m2 816,00

3.3 KNNR 6/106/5 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 
10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

816.00 816,000000

RAZEM: 816,000000 m2 816,00

3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm - 
grubość docelowa 12cm
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

816.00 816,000000

RAZEM: 816,000000 m2 816,00

3.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm - 
grubość docelowa 4cm
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

816.00 816,000000

RAZEM: 816,000000 m2 816,00

3.6 KNNR 6/106/1 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm, miał 
kamienny - grubość docelowa 4cm
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

816.00 816,000000

RAZEM: 816,000000 m2 816,00

3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Podkład elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczlny 3.0cm

Wyliczenie ilości robót:

816.00 816,000000

RAZEM: 816,000000 m2 816,00

3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna 1,3cm

Wyliczenie ilości robót:

816.00 816,000000

RAZEM: 816,000000 m2 816,00

3.9 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - ograniczenie boiska z nawierzchnią 
poliuretanową

Wyliczenie ilości robót:

(40,36+20,36+0,86*2)*2 124,880000

RAZEM: 124,880000 m 124,88
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3.10 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - pod obrzeże - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

124.88*0,03 3,746400

RAZEM: 3,746400 m3 3,746

3.11 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

124.88 124,880000

RAZEM: 124,880000 m 124,88

4 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA + CHODNIKI
4.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI m2 225,50

4.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności

Wyliczenie ilości robót:

225.50 225,500000

RAZEM: 225,500000 m2 225,50

4.3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

225.50 225,500000

RAZEM: 225,500000 m2 225,50

4.4 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

225.50 225,500000

RAZEM: 225,500000 m2 225,50

4.5 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

225.50 225,500000

RAZEM: 225,500000 m2 225,50

4.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie opaski wokół boiska z (24,58+36,98)*2

nawierzchnią z kostki brukowej 123,120000

chodniki 9,63+2,03+7,72+0,43+6*1,60 29,410000

RAZEM: 152,530000 m 152,53

4.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - pod obrzeże - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

152.53*0,03 4,575900

RAZEM: 4,575900 m3 4,576

4.8 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

152.53 152,530000

RAZEM: 152,530000 m 152,53

4.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatek za wykonanie schodów ( nawierzchnia oraz obrzeża ujęte powyżej)
Kpl 1

5 Element WYPOSAŻENIE BOISKA
5.1 Kalkulacja 

indywidualna
Boisko do koszykówki - wyposażenie + fundamenty wg. projektu - wyc. indywid.

Kpl 2

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Boisko do siatkówki - wypozażenie + fundament wg. proj. wyc. indywid.
Kpl 1

5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Piłka ręczna (mini piłka nożna) - bramki aluminiowe (3x2m) montowane w 
tulejach, siatki do bramek Kpl 2
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5.4 KNR 223/309/2 
(1)

Osadzenie słupków piłkochwytów
szt 9

5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaz piłkochwytów wg. proj. -wyc. indywid.

Wyliczenie ilości robót:

20,86*6,08 126,828800

RAZEM: 126,828800 m2 126,829

5.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wyznaczenie linii
Kpl 1

5.7 Kalkulacja 
indywidualna

Kosze stalowy na zewnątrz 40x40x90cm (35l)
szt 1

6 Element OGRODZENIE
6.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

(44,48+20,86+1,96+2,00)*0,001 0,069300

RAZEM: 0,069300 km 0,069

6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Ogrodzenie wysok.4.0 wraz z fundamentami i wykończeniem (słupy stalowe 
ocynkowane, siatka stalowa krawędź oczka 45x45mm)

Wyliczenie ilości robót:

(44,48+1,96+2,00)*4,00 193,760000

RAZEM: 193,760000 m2 193,76

7 Element DRENAŻ I KANALIZACJA SANITARNA
7.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie drenażu

Wyliczenie ilości robót:

(59,30+172,00)*0,001 0,231300

RAZEM: 0,231300 km 0,231

7.2 KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(59,30+172,00)*0,50*0,80 92,520000

RAZEM: 92,520000 m3 92,52

7.3 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - zasypka z 
pospółki

Wyliczenie ilości robót:

(59,30+172,00)*0,50*0,10 11,565000

RAZEM: 11,565000 m3 11,57

7.4 KNRW 
218/408/1

Drenaż wg. projektu, fi 125

Wyliczenie ilości robót:

172,00 172,000000

RAZEM: 172,000000 m 172,00

7.5 KNRW 
218/408/1

Kanalizacja deszczowa wg. projektu, fi 200

Wyliczenie ilości robót:

59,30 59,300000

RAZEM: 59,300000 m 59,30

7.6 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  wg. proj.   + kratka, fi420
szt 8

7.7 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  wg. proj.   + kratka, fi 1000
szt 2

7.8 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 
kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(59,30+172,00)*0,50*0,20 23,130000

RAZEM: 23,130000 m3 23,13
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7.9 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(59,30+172,00)*0,50*0,50 57,825000

RAZEM: 57,825000 m3 57,83

7.10 KNRW 
218/704/4

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 
PE, PEHD

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00

8 Element TERENY ZIELENI
8.1 KNNR 1/218/2 Plantowanie gruntu n terenie "zielonym" poza utwardzeniem m2 178,50


