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BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W M.
WARZYCE, TRZCINICA, OSOBNICA I NIEPLA W RAMACH FUNDUSZU

PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

Budowa: BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEPLI

Lokalizacja: Niepla, działki nr ewid. 236/1, 237, 238/2; obręb ewid. Niepla, jednostka ewid. Jasło - 
gmina

Inwestor: Gmina Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

Jednostka opracowująca kosztorys: Projekt Service Adam Przewoźnik
Ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło
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Jm
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Ilość
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Kosztorys BUDOWA INFRASTRUKTURY PRZY SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH W M. WARZYCE, TRZCINICA, OSOBNICA
I NIEPLA W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA 
COVID-19 DLA GMIN I POWIATÓW

1 Element ROBOTY ZIEMNE - POWIERZCHNIA BOISKA
1.1 KNKRB 1/111/2 

(1)
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów

Wyliczenie ilości robót:

(403.96+87.000)*0,0001 0,049096

RAZEM: 0,049096 ha 0,049

1.2 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(403.96+87.000) 490,960000

RAZEM: 490,960000 m2 490,96

1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - krotność=1

Wyliczenie ilości robót:

490.96 490,960000

RAZEM: 490,960000 m2 490,96

1.4 KNR 201/211/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

490.96*0,35 171,836000

RAZEM: 171,836000 m3 171,836

1.5 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

171.836 171,836000

RAZEM: 171,836000 m3 171,836

2 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
2.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI

Wyliczenie ilości robót:

boisko 388,50 388,500000

plac zabaw 15,46 15,460000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96

2.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności (geowłóknina separacyjna 125g/m2,8kN/m2)

Wyliczenie ilości robót:

403.96 403,960000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96
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2.3 KNNR 6/106/5 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, 
piasek

Wyliczenie ilości robót:

403.96 403,960000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96

2.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm - grubość 
docelowa 12cm
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

403.96 403,960000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96

2.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm - grubość 
docelowa 4cm
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

403.96 403,960000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96

2.6 KNNR 6/106/1 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm, miał 
kamienny - grubość docelowa 4cm
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

403.96 403,960000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96

2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Podkład elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczlny 3.0cm

Wyliczenie ilości robót:

403.96 403,960000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna 1,3cm

Wyliczenie ilości robót:

403.96 403,960000

RAZEM: 403,960000 m2 403,96

2.9 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - ograniczenie boiska z nawierzchnią 
poliuretanową

Wyliczenie ilości robót:

(4,83+3,20)*2+(15,36+25,36)*2+0,86*4 100,940000

RAZEM: 100,940000 m 100,94

2.10 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - pod obrzeże - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

100.94*0,03 3,028200

RAZEM: 3,028200 m3 3,028

2.11 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

100.94 100,940000

RAZEM: 100,940000 m 100,94

3 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA + CHODNIKI
3.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI m2 87,000

3.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności

Wyliczenie ilości robót:

87.000 87,000000

RAZEM: 87,000000 m2 87,00
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3.3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

87.000 87,000000

RAZEM: 87,000000 m2 87,00

3.4 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

87.000 87,000000

RAZEM: 87,000000 m2 87,00

3.5 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

87.000 87,000000

RAZEM: 87,000000 m2 87,00

3.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie opaski wokół boiska z (28,52*2+17,12*2)

nawierzchnią z kostki brukowej 91,280000

RAZEM: 91,280000 m 91,28

3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - pod obrzeże - beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

91.28*0,03 2,738400

RAZEM: 2,738400 m3 2,738

3.8 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

Wyliczenie ilości robót:

91.28 91,280000

RAZEM: 91,280000 m 91,28

4 Element WYPOSAŻENIE BOISKA
4.1 Kalkulacja 

indywidualna
Boisko do koszykówki - wyposażenie + fundamenty wg. projektu - wyc. indywid.

Kpl 2

4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Boisko do siatkówki - wypozażenie + fundament wg. proj. wyc. indywid.
Kpl 1

4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Mini piłka nozna - bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach, siatki do 
bramek Kpl 2

4.4 KNR 223/309/2 
(1)

Osadzenie słupków piłkochwytów
szt 16

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaz piłkochwytów wg. proj. -wyc. indywid.

Wyliczenie ilości robót:

17,50*6,08*2 212,800000

RAZEM: 212,800000 m2 212,800

4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Wyznaczenie linii
Kpl 1

4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Kosze stalowy na zewnątrz 40x40x90cm (35l)
szt 1

5 Element OGRODZENIE
5.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

(28,88*2+17,50*2)*0,001 0,092760

RAZEM: 0,092760 km 0,093

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Ogrodzenie wysok.4.0 wraz z fundamentami i wykończeniem (słupy stalowe 
ocynkowane, siatka stalowa krawędź oczka 45x45mm)

Wyliczenie ilości robót:

(28,88*2)*4 231,040000

RAZEM: 231,040000 m2 231,04
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5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Brama wjazdowa  wg. proj.
Kpl 1

6 Element DRENAŻ
6.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie drenażu

Wyliczenie ilości robót:

(56,40+96,00)*0,001 0,152400

RAZEM: 0,152400 km 0,152

6.2 KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(56,40+96,00)*0,50*0,80 60,960000

RAZEM: 60,960000 m3 60,96

6.3 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - zasypka z 
pospółki

Wyliczenie ilości robót:

(56,40+96,00)*0,50*0,10 7,620000

RAZEM: 7,620000 m3 7,62

6.4 KNRW 
218/408/1

Drenaż wg. projektu, fi 125

Wyliczenie ilości robót:

96,00 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

6.5 KNRW 
218/408/1

Kanalizacja deszczowa wg. projektu, fi 200

Wyliczenie ilości robót:

56,40 56,400000

RAZEM: 56,400000 m 56,40

6.6 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  wg. proj.   + kratka, fi 420
szt 2

6.7 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  wg. proj.   + kratka fi 1000
szt 1

6.8 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - 
żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(56,40+96,00)*0,50*0,20 15,240000

RAZEM: 15,240000 m3 15,24

6.9 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, 
kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(56,40+96,00)*0,50*0,50 38,100000

RAZEM: 38,100000 m3 38,10

6.10 KNRW 
218/704/4

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00

7 Element TERENY ZIELENI
7.1 KNNR 1/218/2 Plantowanie gruntu n terenie "zielonym" poza utwardzeniem m2 36,00


