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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W SZEBNIACH
m

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz. U. 202/04 poz.2072 ze zmiana w
Dz.U.75/2005 poz.664)

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach

Roboty ziemne
Podbudowy i nawierzchnie
Ogrodzenie, pitkochwyt
Wyposazenie boiska

P b e

Zawarto$¢ opracowania :

ST 00 - Czes¢ ogdlna

SST-01 Roboty ziemne

SST-02 Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
SST-03 Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen i pitkochwytéw
SST-04 Roboty zwigzane z wykonaniem doj$é do obiektu

SST-05 Roboty zwigzane z wykonaniem wyposazenia boiska

R

Spis tresci

. Czes¢ ogdlna

Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wymagania dotyczace wykonania robét

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

Opis sposobu odbioru robét

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
0. Dokumenty odniesienia
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W SZEBNIACH
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ST 00 Czes¢ Ogdlna
1.Czes¢ Ogolna

1.1 Nazwa zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach

Roboty Roboty ziemne

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen i pitkochwytow
Roboty zwigzane z wykonaniem doj$¢ do obiektu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyposazenia boiska

kW -

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST]:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawiera :

ST 00 — Czes¢ ogdina

SST-01 Roboty ziemne

SST-02 Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni
SST-03 Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzen i pitkochwytow
SS8T-04 Roboty zwigzane z wykonaniem doj$¢ do obiektu

SST-05 Roboty zwigzane z wykonaniem wyposazenia boiska

Sl Sl

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczna. Zakres przewidywanych robot
obejmuje wykonanie :

* Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.
* Terenow zieleni uformowanych wg przedmiotowego opracowania.

* Niezbednej infrastruktura technicznej (instalacji oswietleniowej, kanalizacji deszczowej,
drenazu).

* Terendw utwardzonych, chodnikéw i pojazdu dla niepetnosprawnych, 10 miejsc
postojowych dla roweréw.

» Ogrodzenia terenu
1.4 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych

al niwelacja terenu
b/ wykonanie oswietlenia obiektu

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajagce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

a) organizacji robot budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
budowy oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu budowy (spisania protokotu przekazania) do dnia zakoriczenia budowy (spisania protokotu odbioru
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koncowego) za teren budowy w peini odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i wspéiczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw osaéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawic¢ sie na terenie remontu. Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna ryczaftowa. Prowadzgc roboty demontazowe i rozbidrkowe szczegéina uwage Wykonawca
zwrdcic powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje, urzadzenia techniczne oraz meble,
materialy okfadzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po
kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzgdkowane byly na biezaco, aby nie moglo dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajgcych na terenie
remontu.

c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot Wykonawca w szczegolnosci
zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
o minimalizowanie ilosci odpadéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zascbami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpaddw.

d) warunkdw bezpieczeristwa pracy

o W ftrakcie wykonywania prac rozbiorkowych i montazowych nalezy zachowaé¢ warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikow zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzgdzenia.

o Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw BHP.

o W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywac teren remontu w stanie zgodnym
z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

o Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrgbnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikow. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda
dowozit systematycznie. Za zmagazynowane materialy i sprzet wiasny odpowiada bezpos$rednio

Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robét dostawy materiatéw wykonywane moga by¢ droga

dojazdowa.

g) ogrodzenie
Zakres prac nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagajg te

miejsca, ktdre kolidowac beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikéw.

h) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejace ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtos$é od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktérym ustawiony
bedzie kontener na odpady. Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzgdkowad
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to miejsce z odpaddw, szczegolnie pochodzenia szklanego, aby nie doszio skaleczeni oséb postronnych
lub pracownikow.

1.6. Nazwy i kody roboét wg wspoélnego stownika zamoéwienn CPV

a)stownik giowny

DZIAL

45000000-7 Prace budowlane

37000000-8 Artykuly sportowe

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

37400000-2 Artykuly i sprzet sportowy

KLASA

45110000-1 Roboty ziemne

45230000-8 Wyroéwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
37450000-7 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach i na kortach
KATEGORIA

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

452332221 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw z 2020 roku,
pozycja 1333 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekdw,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacyg jego przydatno$é do

stosowania w budownictwie.
1.7.5. Wyréb budowlany.
Wyrob budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
1.7.6. SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.7. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Czes¢ Ogéina

1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacje dotyczacych, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére bedg zatgczone
do protokotu odbioru robét. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wiasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Qe
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujgcych wymagan:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednos$¢ energii oraz izolacyjno$¢ cieplna przegrod.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdow odmiennych bez
wymagane]j zgody - Inwestor moze nakazac¢ rozbidrke tych elementdw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢
wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny
charakteryzowaé sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji
projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materialy nalezy skladowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposob sktadowania musi
zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla osob znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
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2.4. Kontrola jako$¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny byé dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i muszg posiadac: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajacych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdéw nie podlegajgcych certyfikacii.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakos¢ i spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren remontu materiatow. W razie watpliwosci co do jakos$ci materiatow
Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ przeprowadzenie badan tych materiatow. W razie potwierdzenia
zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiadaé $wiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju roboét. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zgdanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia znajdujgce si¢ na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wiaéciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzgdzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego
sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore zapewnia dobra jakosc wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzerh mechanicznych badz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. llos¢ srodkéw transportowych musi
zapewniaC sprawne prowadzenie robodt, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni droég publicznych spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzgdce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone bgdg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa konieczno$¢ wykonywania
rob6t w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie moga zakidéca¢ normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwosé zastawienia wody musi byé uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.
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6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu remontowego
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatow i robdt ponosi
Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowos$ci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania u zrodia ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materialy lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére speiniaja wymogi SST.

) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot musi posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar robét

Przedmiar robot wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktdra bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomigdzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane beds przed
czgsciowymi oraz ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
prowadzeniu robot lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiaréw robét zanikowych nalezy dokonaé w czasie
ich wykonywania, a robét ulggajacych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robét nalezy dokonywaé
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposéb, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ $wiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego

wymagajacych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Strona 8



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SZEBNIACH

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegdtowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Dla robot objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
- odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy robot,

- odbiér koncowy robot,

- odbiér ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbior roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych
oraz robét ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robdt lub wykonania odpowiednich
odkuc¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robdt lub
nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie rob6t mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiér robot zanikowych i robét ulegajacych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych rob6t budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbioru tych robdt nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét zanikowych i robét ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robot budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
o zakresie robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci cdbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koricowy robot.

Odbior koncowy robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakoriczenie robdt i gotowos¢ do
odbioru koricowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktorej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty
odbioréw czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiardw badan, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego niecbecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynnosci odbiorowych., W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktéry
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdine roboty byty
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wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic¢ dokumenty,
ze wykonat roboty $ciéle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunaé wiasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszgc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét Po protokolarnym
stwierdzeniu usunigcia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakofczone, co stanowi poczatek biegu
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowiazku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystapienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolno$é uzytkowa wykonanego remontu,
a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi.

8.5 Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru

koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzgdzony w oparciu
0 dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycie w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowe]j zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajacego rozliczeniu
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegétowych) lub okreslajg je pozycje
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poz.
zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 poz.1655 z pdz. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péz. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 13

m
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdz. zm).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Szebniach”

SS8T-01 Roboty ziemne

1.Czes¢ ogobina

1.1.Nazwa zamdwienia

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych.

1.3.Prace towarzyszace

e zabezpieczenie wykopow

* wykonanie wykopéw odcinkowych i punktowych

* oszalowanie gtebokich wykopow

e zasypanie wykopow

1.4.Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w ST00

1.5.0rganizacja robét budowlanych.

Organizacja robot budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja rob6t musi uwzgledniaé
koniecznosc¢ ciggtego funkcjonowania placéwki.

1.6.0chrona srodowiska

Odpady, elementy z rozbiérki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
1.7.Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajac zasad i przepiséw BHP na wiasny koszt.

Na terenie Zaktadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.

Nie zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dia potrzeb przeprowadzenia rob6t Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

1.9.Kody CPV

grupa robot — 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robdt — 45110000-1 Roboty ziemne

kategoria robét — 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00

2.2 Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji Wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

* woda

* stupki drewniane iglaste # 70 mm

* stupki drewniane iglaste #120 mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

%
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3.1.Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00
3.2.Mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidiowa realizacje robot.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

4.1.Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

4.2 Srodki transportu powinny spetia¢ wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobow.
Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtos¢ transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt

Metody wykonania wykopow

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sig je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopow powinien byé zgodny z
projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac¢ tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykop6w o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
wynoszg;

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

— W pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy glgbokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odfamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne

nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— W gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownejtrzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w
projekcie. Wykopy powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowgodpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadia wedy gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

%
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Tablicanr 1
Minimalna szerokosé¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x)
m
DN ; [ Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany I T I h : — .
| DN <225 | ~ OD+040 [ OD + 0,40 - ;
| 3so<onN<7s0 | __op+oro | Ob+0.70 l______op+o4o |
| 700<oN<i200 ] OD +0.85. L 0D +085 I 0D +040 |
[ DN > 1200 1| oD + 1,00 1 oD +1,00 | OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimainej przestrzeni roboczej migdzy rurg a $clang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewngtrzng Srednicg przewodu, w metrach

B - Jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonymod poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od Jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gieboko$é wykopu i Minimalna szeroko$é wykopu {
I <1,00 ) nie_ jes__t wymagana minimalr_&a szerokosé |
l. ‘3 1-:061“:5. 1,75 i o ' 080 - 7 ‘
I _>t78isd400 0% ]
| S I |

> 4,00

——————————

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu
pozostawia sig na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementdéw dennych rurociggéw.

Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow

odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W
gruntach, w ktdrych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czagstek przez odpompowywang wode, mozna
temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeplywu wody. Nalezy Scisle dostosowaé sie do
wytycznych w dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podad szczegdtowe wytyczne dotyczace pompowania wody z dna
wykopu.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenow oraz obsypki filtracyjnej powinien byé dostosowany do glebokosci utozenia drenéw,
stopnia agresywnosci $rodowiska i powinien byé zgodny z projektem. Stale obnizenie zwierciadia wody
na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podioza naturalnego).
Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

%
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Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowaé do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenie drenazu poziomego, ulozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,

c) rozparcia scian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szeroko$ci wykopu w
dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;
zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg
techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomoca
silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury
zawor pozwala wyptywa¢ wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody
przez dno rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie iglofiltru jest wypetnione gruboziarnistym
piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sa zwykle instalowane rownolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i
warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg byé zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu gorne konce igtofiltréw podiacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa do
wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg byé wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania
wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo
w linii réwnolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna
wykopu. Konce rur sg podigczone do pomp prézniowych w ten sam sposob jak w przypadku igtofiltrow
pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié¢ co najmnigj
0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia
powinien on wynosi¢ co najmnigj Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki
wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda
warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreélonego w projekcie. Grubos¢
warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

W
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Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosic¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robo6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
6.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

6.2.Badania podtoza.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy zastosowane materialy majg

wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

6.3.Badania w czasie robot.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablicanr 4

[ Lp. I Badana cecha I Minimalna czg¢stotliwos¢ badan | pomiaréw

[ A I Pomiar szerokoscl wykopu ziemnego

[ 2 | _ Pomiar szerokosci dna wykopu

I 2 [ __Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, fata o diugoscl 3 m | poziomica lub

| 4 'I . 7 Pomiar pochylenia skarp 1 niwelatorem, w odstepach co 20 m .

l 5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu . '

[ s |[ Pomiar rownosci skarp ?I 7 |
! PR »

’ 7 l Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu | Pomiar niwelatorem m@dnycl:v\;qgl?:;ip;]ach co 20 m oraz w punktach

Badania do odbioru

* szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szeroko4ci projektowanej o wiecej niS £ 10 cm,

* rzgdne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

* pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niS 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

* nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntow o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pier$cienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-74/B-04452.

Sg cztery metody pobierania prébek:

* pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakoniczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez weciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyijnie,

* obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem

* thngcym, przez obrét zagtebia sig w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

* pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

M
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* pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wigkszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé w SST.

7. Obmiar robét.
7.1.Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00

7.2 Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) ziemi. Do obliczenia iloci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe.

8. Odbior robot

8.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

8.2.Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.3.0dbior materiatow i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.4.Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

8.5.Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.6.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.7.0dbior powinien obejmowag:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

¢ sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni, badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

zabezpieczenia terenu wokoét wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

podioza,

drenazu,

$cianki szczelnej,

igtofiltrow.

® © o © o o @ o o

9. Podstawa platnosci.

9.1.Informacje ogoélne zostaty okreslone w ST 00

9.2 Jednostkg obmiarowg jest m®. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robét objetych niniejszg
specyfikacjg wedtug wedtug zakresu w przedmiarze robét i dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
10.2.Polskie Normy.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |

projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

Rozporzadzenia
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spefnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie 0gdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

M
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Szebniach”

SST-02 Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni

1.Czes¢ ogdina

1.1.Nazwa zamoéwienia

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem rob6t jest wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska.

1.3.Prace towarzyszace

e rozebranie opasek wokot budynku

* wykonanie wykopéw odcinkowych przy odkrywaniu taw fundamentowych

e o0szalowanie gtebokich wykopow

e zasypanie wykopow

1.4.Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaly
okreslone w ST0O0

1.5.0rganizacja robét budowlanych.

Organizacja robét budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robét musi uwzgledniaé
koniecznos¢ ciagtego funkcjonowania placéwki.

1.6.0chrona $rodowiska

Odpady, elementy z rozbiorki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
1.7.Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajac zasad i przepiséw BHP na wiasny koszt.

Na terenie Zakiadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.

Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizaciji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny byé zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla potrzeb przeprowadzenia robot Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

1.9.Kody CPV

grupa robot — 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodne;

klasa robot — 45230000-8 Wyréwnywanie terendw

kategoria robét — 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

21 Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uSyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

* kliniec kamienny

* miat kamienny

* Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm

* tluczen kamienny niesortowany

* tluczen kamienny sortowany 2,0-8,0 mm

* tluczen kamienny sortowany 31,5-63,0 mm
* tuczen kamienny sortowany 4,0-31,5 mm
* woda

» geowtdknina

» szpilki z pretéw stalowych

» cement portlan.35 bez dodatkow

M
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* piasek

2.2 Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o grubosci 34,8cm (tacznie z podbudowa
mineralng).

* Proj. nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o powierzchni 1300m2:
- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna, - 1.3 cm

- podkiad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny - 3.5 cm

- miat kamienny, frakcja 0-5 mm - 4.0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa famanego, frakcji 5/31.5mm stab. mech. - 4.0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5/63.0mm stab. mech. - 12.0 cm
- warstwa piasku kopalnego - 10.0 cm

- geowidknina separacyjna (125g/m2, 8kN/m2),

- grunt rodzimy

W zaleznosci od warunkéow terenowych i gruntowych nalezy rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego
pod catg powierzchnig boisk. Podioze dynamiczne, na ktérym bedzie utozona nawierzchnia syntetyczna
powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztuka budowlang. Powinno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczer i ustabilizowane. Réwnomiernosé warstwy wierzchniej podbudowy powinna
by¢ wykonana z tolerancjg do 2mm na tacie 4m.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Powierzchnig boiska wyprofilowag
ze spadkiem 1% (min. 0,5%).

Nawierzchnia

Proponuje sie przepuszczalng nawierzchnie poliuretanowg na bazie granulatu EPDM i granulatu
gumowego, ukfadang na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu PET na bazie granulatu
gumowego.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska

Projektowane kolory nawierzchni:

- RAL 6017 (zielen) — boisko do pitki recznej/mini pitki noznej + obrzeza

- RAL 5007 (niebieski), - boisko do koszykowki i pitki siatkowej

- RAL 9010 (biaty) - linie do gry w pitke reczng/mini pitke nozng

- RAL 3020 (czerwony) - linie do gry w tenisa ziemnego

- RAL 1018 (zo6tty) — linie do gry w koszykowke i pitke siatkowg

Nawierzchnia powinna byé przebadana na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2008, posiada¢ aprobate
techniczng ITB, rekomendacje techniczng ITB lub posiadac pozytywne wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labsport.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

3.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

3.2.Mozna uzywaé dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidtowg realizacje robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
4.1.Informacje ogolne zostaty okres$lone w ST 00
4.2 Srodki transportu powinny spetniag wymogi producentow materialéw co do transportu wyrobéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotdéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze

wymagania specjalne.
9.1.Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
6.1.Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

7. Obmiar robét.
7.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

%
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7.2.Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robét
8.1.Informacje ogoine zostaly okreslone w ST 00

8.2.Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.3.0dbior materiatdw | robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.4 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00

9.2.Jednostkg obmiarowa jest m2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robét objetych niniejsza
specyfikacjg wedtug wedtug zakresu w przedmiarze robot | dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogblne zostaty okreslone w ST 00
10.2.Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Szebniach”

SS8T-03 Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzer i pitkochwytéw

1.Czesé ogolna

1.1.Nazwa zamowienia

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szebniach

1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem robdt jest wykonanie ogrodzenia i pitkochwytéw boiska.

1.3.Prace towarzyszace

e zasypanie wykopow

1.4.Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaty
okreslone w STOO

1.5.0rganizacja robé6t budowlanych.

Organizacja robot budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robét musi uwzgledniaé
konieczno$¢ ciggtego funkcjonowania placowki.

1.6.0chrona srodowiska

Odpady, elementy z rozbiorki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP na wiasny koszt.

Na terenie Zakfadu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie
okreslajgce zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.

Nie zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny byé zabezpieczone przed
wpadnieciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla potrzeb przeprowadzenia robot Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizaciji robé6t i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miare potrzeb udostepni
dla wykonawcy pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

1.9.Kody CPV

grupa robot — 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa robdt — 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

kategoria robot — 45342000-6 Wykonanie ogrodzen

2. Wymagania dotyczace wiasciwos$ci wyrobow budowlanych.

2.1 Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatow podstawowych:

* beton

« stal

* woda

« cement portlan.35 bez dodatkow

* piasek

Ogrodzenie

Boiska bedg ogrodzone siatkg o wysokosci 4 m. Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej z drutu
ocynkowanego powlekanego warstwg PVC (termoplastyczng i mrozoodporng) o oczkach 45 x 45 mm na
stupach o przekroju prostokatnym 40x80mm (grub. 3,0mm) 80x80 mm (grub. 3,0 mm) i wysokosci
5000mm (z czescig zabetonowang w fundamencie) w rozstawie co 2500mm. Usztywnienie stanowié
bedzie tzw. zastrzaty o przekroju prostokgtnym 40x80mm (grub. 3,0mm). Siatka rozpieta zostanie na 9

e —— e e ——
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typowych $ciggach poziomych rozmieszczonych co 50cm. Siatka pleciona naktadana z roli h=400cm.
Rozmieszczenie furtki i bram zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonac z rur stalowych prostokatnych ocynkowanych, o przekroju prostokgtnym
40x80 mm (grub. 3,0mm) i 80x80 (grub. 3,0mm) i wysokosci 4m (dtugos$ci 5000 mm z czescig
zabetonowang w fundamencie) (zgodne z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460).
Stupki zaspawac lub zamkng¢ od géry kapturkami z tworzywa sztucznego.

Stupki do pitkochwytéw wykona¢ z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych, o przekroju 80x80 mm
(grub. 3,0mm) i wysokosci 6m (dtugosci 7000 mm (z czescig zabetonowang w fundamencie) (zgodne z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Stupki na wysokosci 4m potgczyé ze
stupkami ogrodzeniowymi tacznikami o przekroju prostokgtnym 40x80 mm (grub. 3,0mm) diugosci
440mm. Stupki zaspawac lub zamkng¢ od goéry kapturkami z tworzywa sztucznego. Wykonczenie
stupkow — ocynk. Ocynkowane stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac¢ pierwszy raz
PO zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali
przed korozjg. RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona z drutu ocynkowanego powlekanego warstwg PVC (termoplastyczng i
mrozoodporng) o oczkach 45 x 45 mm (zgodnie z normg PN-EN, PN-67/M-80026) o wiasciwosciach
mechanicznych i jakosci potwierdzonej $wiadectwem jakosci. Wytrzymato$é na rozcigganie RM+700MPa.
Oczko 45x45mm, srednica drutu (przed i po powleczeniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 - zielony.

Stopy fundamentowe
Stopy betonowe wykonane z betonu B25, o wymiarach 25 x 25 x 110cm. Fundamentowanie zakonczyé

na poziomie 10cm ponizej poziomu boiska wielofunkcyjnego umozliwiajgc wykonanie ponad stopg
warstw wykonczeniowych z kostki betonowej. Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250. Stopy fundamentowe nalezy =zabezpieczyé przeciw biodegradacji i
przeciwwilgociowo masg bitumiczna, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolagji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakos$cia.

3.1.Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

3.2.Mozna uzywac dowolnego sprzetu pozwalajgcego na bezpieczng i prawidiows realizacje robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
4.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
4.2 Srodki transportu powinny spetnia¢ wymogi producentéw materiatéw co do transportu wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegoinych elementdéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

5.1.Informacje ogblne zostaty okreslone w ST 00

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
6.1.Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

7. Obmiar robét.
7.1.Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00
7.2 Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

Zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
8.2.Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

“
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8.3.0dbior materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworey. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.4.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Jednostka obmiarowg jest m2. Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Rozliczenie robot objetych niniejsza
specyfikacjg wedtug wedtug zakresu w przedmiarze rob6t i dokumentagji projektowej.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Informacje ogéIne zostaty okreslone w ST 00
10.2.Polskie Normy.

%
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Szebniach”

SST-04. Roboty zwigzane z wykonaniem doj$é do obiektu

1.Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania —
odtworzenia chodnikéw i opasek z kostki betonowe;.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem chodnikéw i
opasek z kostki betonowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roh6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia zostaly
okreslone w ST00

1.7.Kody CPV

Grupa rob6t — 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Kategoria robét — 4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Wymagania dotyczace materiatéw.

* Informacje ogdlne zostaty okresione w ST 00
e Parametry techniczne niezbedne do w/w zakresu robot

2.1.Betonowa kostka brukowa

2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:

2.1.1.1.odmiana:

* kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

e kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gbrnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki jednowarstwowej

2.1.1.2.gatunek,

W zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi

i narozy:

s gatunek 1,

e gatunek 2,

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki gatunku 1.

2.1.1.3 klasa:

» klasa 50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

» klasa 35", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki klasy 50

2.1.1.4.barwa:

« kostka szara, z betonu niebarwionego,

m
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» kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki koloru szarego

2.1.1.5.wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki o prostokatnej 6x10x20cm

2.1.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie

STWIO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie chodnikéw..sxw procedury badawcze

IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez

producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

e diugosc i szerokosé 3,0 mm,

e grubos¢ 5,0 mm,

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,35".

Mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

probki nie powinny wykazywaé peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

* {gczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

 obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé
wigksze niz 20%,

» nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,

» Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac

wartosci: 4,5 mm, dla klasy ,35",

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej;
tekstura

rysy i spekania

kolor wedtug katalogu
producenta
przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodg
nalety wapienne

Jjednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontras-towe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego koloru
dopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia tego samego
koloru na poje-dynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne

m
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2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce
dopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(diugose i szerokosc)

3 Szczerby i uszkodzenia krawe- niedopuszczalne niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi

pionowych
dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce

dopuszczalna wielkodé 20 mm x 6 mm 30mm x 10 mm

(diugosc i glebokosé)

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki gatunku I.

2.1.3. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.1.4.Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

* na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250),

» do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4, Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.0brzeza betonowe.
2.2.1 Klasyfikacja obrzezy.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

» obrzeze niskie - On,

¢ obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
sie na:

e gatunek 1-G1,

e gatunek 2 - G2.

2.2.2.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

%ﬁ_—_
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Rysunek 1. Ksztat betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
90 8 24 3

Ow

| 100 8 30 3

2.2.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchyika, m
_ Gatunek 1 Gatunek 2
wymiaru
I +8 #13
b, h 3 +3

2.2.4 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklgslos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3

. , , niedopuszczaine
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie
gorne (Scieralne)

i uszkodzenia

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeza:
obrzeze chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 100 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/100 BN-80/6775-03/04.

2.3.Sktadowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byC przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadad
z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é¢ 2,5 cm,
szerokosc 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

3. Sprzet.
3.1.Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00
3.2 Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
4.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
4.2.Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1.Informacje ogdline zostaty okreslone w ST 00

5.2.Roboty przygotowawcze.

Rozebrac¢ istniejgce opaski i chodniki w miejscach przy $cianach budynku.

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac¢ utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowe] oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo- piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

e wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy

K
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* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
* ulozenie kostek z ubiciem,

* przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

* Wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowar
powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w pkcie 2.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do ukiadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidiowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowsa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$é dla podsypki powinna wynosié po
Zageszczeniu 5 cm, a wymagania materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

* Wwspdiczynnika wodnocementowego od 0.25 do 0,35,

* wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé ukiadanej podsypki powinna byé taka, aby po $cis$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dfoni $ladéw wody, a PO nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ ukiadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki
Z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz desen ich ukfadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, Sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

9.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.).

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie
lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mnigjszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu Iub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukiadanych
deseni oraz réznych wymiaréw | ksztattow kostek. Ukfadanie kostek powinni wykonywaé¢ przyuczeni

brukarze.

odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupeiniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg kostki w okolicach studzienek
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i kraweznikow. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig. Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaitek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sig¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungc wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z osfong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na
kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni. Po ufozeniu
kostek, spoiny nalezy wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spefniajgca wymagania punktu 2.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynno$¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny |
tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin Zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé
przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkladajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie
itp. Po wypetnianiu spoin Zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscié;
szczegdinie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo - piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
z dokumentacjg projektows lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych  wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypeltnione trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Informacje ogoine zostaly okreslone w ST 00

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:
w zakresie betonowej kostki brukowe;

e aprobate techniczng,
e certyfikat zgodnosci Iub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
* wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

6.3. W zakresie innych materiatéw
* sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
* ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budzg

watpliwosci Inspektora nadzoru
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Badania w czasie robét

%
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
Lp Wyszczegolnienie Czestolliwosé badan Wartosci dopuszczaine
badarn | pomiarow
1 [Sprawdzenie obramowania nawierzchni l w 20 punktach ‘[
& Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola dziennej Wg 1 cmipktu 5.6; odchylki od
liniowym lub metodg niwelacjiy dziatki roboczej: grubosci, projektowanej grubosci

spadkow i cech
konstrukcyjnych w porownaniu
z dokumentacjg pro-jektows i
specyfikacjg

Ii ] Badania wykonywania nawierzchni z kostki

L l zgodnosc z dokumentacjg projektowg [ -
rownosc w profilu podiuznym fatg Sukcesywnie na kazdej dzialce | Nierownosci do 5 mm
dwumetrowg roboczej.
spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw. 2% * 0.5% spadku od budynku
todq niwelacji)
szerokosc nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchylki od szerokosci
przymiarem liniowym) projekto-wanej do 3 cm
szerokosc i glebokos¢ wypelnienia spoin | W 10 punktach Wag pktu 5
i szczelin
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezgca Wg dokumenta-cji projektowej
uloZenia lub decyzji Inspektora Nadzoruy

6.5.Badania wykonanych robot
Zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia j
1 | Sprawdzenie wygladu zewnglrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci
nawierzchni, obrzezy desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 | Rownos¢ podiuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
spadki poprzeczne i szerokose
3 |Rozmieszczenie i szerokosé spoin i Wg pktu 5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
7.1.Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegoinych pozycji przedmiaru robét,

8. Odbiér robot

8.1.Informacje ogéline zostaty okreslone w ST 00

8.2.0g06lIne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

* przygotowanie podioza,

¢ ewentualnie wykonanie podbudowy,

¢ ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

* wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
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9. Podstawa platnosci

9.1.Informacje ogéine Zostaty okreslone w ST 00
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

wykonania obramowania,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

ufozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

O".........

10. Dokumenty zwigzane
10.1.Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00

10.2.Polskie Normy

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych; piasek

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonsdw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
10.3..Dokumentacja projektowa:

B wWwN -

(o)}

Strona 33

{\J



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SZEBNIACH
\

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Szebniach”

SST-05. Roboty Zwigzane z wykonaniem wyposazenia boiska

1.Czesé ogodlna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sz wymagania dotyczace
wykonania — wyposazenie biska.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
wymiany stolarki okienno drzwiowej.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST $8 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Kody CPV
Grupa robot — 37400000-8 Artykuty i sprzet sportowy
Klasa robot — 37450000-2 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach i na kortach
Kategoria robét — 37451000-2 Sprzet do sportow uprawianych na boiskach

2. Wymagania dotyczace materialow i wyposazenia.

- pitka reczna — mini pitka nozna

Bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach, siatki do bramek, ilogé 2 Zestawy.

- pitka koszykowa

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x1 05, obrecz uchylna, siatka do
obreczy, ilo$¢ 2 zestawy.

- pitka siatkowa

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa, ilo$¢ 1 zestaw.

- tenis

Stupki stalowe montowane w tulejach z mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa, ilos¢ 1
zestaw.

W obrebie boiska zaprojektowano tawki typu stadionowego, na stelazu stalowym (9x2 = 18 miejsc
siedzgcych). Konstrukcja nosna systemowa z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Wszystkie
elementy cynkowane ogniowo. Siedziska — krzesta stadionowe w kolorze RAL 5007 (niebieskim),
siedziska numerowane.

W obrebie boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonaé¢ stopy fundamentowe z zatopionymi w nich tulejami
do montazu urzadzen sportowych (tuleje zgodne z wytycznymi producenta). Fundamenty nalezy wykonaé
z betonu B25 i zabezpieczyé przeciw biodegradaciji i przeciwwilgociowo masg bitumiczng, modyfikowana
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
sredniego. Gabaryty stop fundamentowych dla poszczegoinych urzadzen sportowych pokazano na
schematach ponizej. Rozmieszczenie stop fundamentowych pokazane zostalo réwniez na rysunku
zagospodarowania terenu. Tuleje do mocowania urzadzen sportowych nalezy osadzi¢ w taki sposoéb, aby
mozliwe bylo wykonanie dekli ostaniajacych tuleje w przypadku demontazu stupkow. Dekle te nalezy
zapewnic dla boiska do pitki siatkowej i tenisa.

Montaz bramki do pitki recznej — zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz stupkéw do pitki siatkowej — zgodnie z instrukcjg producenta.
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Montaz stupkéw do tenisa — zgodnie z instrukcja producenta.

3. Sprzet.
3.1. Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00
3.2.Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
4.1.Informacje ogdine zostaly okreslone w ST 00
4.2 Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

5. Wykonanie robét
S.1.Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00

7. Obmiar robét
7.1.Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
7.2.Jednostki obmiarowe wedtug poszczegoinych pozycji przedmiary robét.

8. Odbidr robot
8.1.Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00

8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
9.1.Informacje ogoine zostaty okreslone w ST 00

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Informacje ogdine zostaty okreslone w ST 00
10.2. Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne | certyfikaty.
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